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INFORMAȚII PENTRU REALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE EX-ANTE DE CĂTRE ANAP 
 

nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

1 

Procedura de 
atribuire 
aleasă 

Justificarea 
alegerii 
procedurii de 
atribuire 
pentru 
atribuirea 
contractului 

PROCEDURA SIMPLIFICATA Tinand cont de necesitatea si destinatia 
acestor lucrari achizitionate, dar si de 
valoarea lor cumulată care este de   
7.044.603,49   lei, pentru care in conformitate 
cu pragurile de achizitie stabilite la art 7, 
alin.(2) din L98/2016 se poate aplica 
PROCEDURA SIMPLIFICATA.   

2. 

Modalitatea 
specială de 
atribuire 

Instrumente, 
tehnici de 
atribuire și 
mijloace 
utilizate în 
cadrul 
procedurii 

Nu este cazul Nu este cazul 

3. 

Reducerea 
termenelor 

Accelerarea 
procedurii și 
reducerea 
termenelor 

Nu este cazul Nu este cazul 

4. 
Împărțire pe 
loturi 

Împarțirea pe 
loturi 

Nu este cazul Nu este cazul 



Pagina 4 din 56 

 

  

5. 

Criterii de 
calificare 
privind 
capacitatea, 
inclusiv 
cerințele 
privind 
înscrierea în 
registrele 
profesionale 
sau 
comerciale 

Justificarea 
criteriilor de 
calificare şi 
selecţie 

Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca 
in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin 
care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti 
operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente 
situatiei lor.  
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin 
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, 
doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor.  

Aceste documente pot fi:  

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata 
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, 
buget de stat etc) la momentul prezentarii;  

b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, 
sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, 
asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 

c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic 
poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

d. alte documente edificatoare, dupa caz.   

 

Justificarea solicitarii acestei conditii de 
calificare rezulta din: 

- Preverile impuse de art 164, 165, 
167 din Legea nr 98/ 2016 

- A.C. doreste sa identifice un ofertant 
care are capacitatea legala de a 
executa contractul si de a nu pune in 
dificultate (prin nerespectarea 
legislatiei fiscale, penale, civile, etc) 
beneficiarul in scopul sau de a 
achizitiona din fonduri europene 
nerambursabile lucrarile vizate 

A.C. doreste ca ofertantii potentiali sa nu se 
afle in nicio posibila situatie de conflict de 
interese, asa cum este definit legal 
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Pentru persoanele juridice straine - in cazul în care în tara de origine sau în tara în 
care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 
168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 
164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere 
sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe 
propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati 
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în 
acest sens. 
 
2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile 
de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile 
art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la 
procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul 
in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea 
nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.   
 
Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, 
derularea si finalizarea procedurii sunt:   

- Primar – Olariu Dumitru,  
- Viceprimar – Bodor Attila Bela,  
- Secretar – Ciobanu Mihai Iulian,  
- Administrator public – Rugina Dan Ciprian,  
- Sef birou investitii – Urzica Dumitru,  
- Compartiment cintabilitate -Csutak Eva 
- Kalapács Zita - manager proiect,  
- Ciobanu Mihai Iulian – asistent manager de proiect, 
- Ciubucă Maria Magdolna- responsabil financiar, 
- Pop Nicu Marius - responsabil tehnic,  
- Bîea Gavril - responsabil tehnic,  
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

 

   
 Consilieri locali: 

 - Bodor Attila Bela, 
 - Borș Andra Ramona,  
- Buzilă Victor Sebastian,  
- Calinovici Mihai Achim, 
 - Coman Ionel,  
- Ferencz Vlăduț Ionel,  
- Hirișcău Horațiu Sever Nicu,  
- Kondratovici Ionel,  
- Macarie Olimpiu Marius,  
- Man Călin Constantin,  
- Mare Gabriela Laura,  
- Negrea Gheorghe Alin,  
- Pop Daniela Lenuța,  
- Szabo Coloman Emeric,  
- Tudor Ionela,  
- Vodă Marc Ioan Andrei,  
- Dobrean Olga-Ana 
 
 
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare 
in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal 
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum 
si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul 
contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la 
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele 
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, 
respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, 
documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la 

A.C. doreste, prin stabilirea acestei conditii, 
sa selecteze acei ofertanti care desfasoara 
activitate in mod legal (conform legislatiei on 
vigoare), intr-o forma economica recunoscuta 
de legislatia statului in care acesta 
functioneaza. Existenta obiectului de 
activitate, certifica faptul ca potentialul 
ofertant isi desfasoara activitatea in 
conformitate cu legislatia comerciala. 
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in 
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  

  Capacitatea economica si financiara – nu se solicita 

-----nu se solicita------------ 

-  

  Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Cerinta 1: experienta similara in executia de lucrari 

Ofertantul trebuie să dovedească in cursul unei perioade care acoperă cel mult 
ultimii 5 ani, (raportați la data limita de depunere a ofertei) cu indicarea valorilor, 
datelor si a beneficiarilor publici sau privați, însoțită de certificări/documente 
constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost executate in 
conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfârșit lucrări 
similare cu cele care formează obiectul procedurii de achiziție cu o valoare cumulata 
fără TVA de minim  7.000.000,00  lei, la nivelul a maxim 3 contracte. Prin lucrari 
similare autoritatea contractanta intelege: lucrari de natura si complexitate similara 
pistelor de biciclete constand in executia de lucrari de constructie noua si/sau lucrari 
de modernizare/reabilitare de piste de biciclete si/sau alte categorii de drumuri 
incadrabile in Clasa tehnica V sau superior, conform Ordinului Ministerului 
Transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor (drumuri naţionale secundare, 
drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri vicinale). 

Ultimii 5 ani vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertelor cu mențiunea 
că în situația în care AC decalează data limita de depunere a ofertelor cu un nou 
termen limită, publicând astfel un anunț de tip erată, limita inferioara a perioadei de 
5 ani, se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată 

Justificare: 

A.C. prin cerinta de mai sus doreste sa se 
asigure ca ofertantii particpanti au experienta 
necesara pentru executia unui astfel de 
contract.   

Pentru executia de lucrari ofertantii vor avea 
posibilitatea de a dovedi valoarea experientei 
similare la nivelul a 3 contracte, executate in 
ultimii 5 ani. Numarul de maxim 3 contracte 
a fost ales pentru ca A.C. sa se asigure ca 
ofertantii au experienta implementarii unuor 
lucrari de valori mai mari si mai importante 
(capacitatea de a executa un contract de 
lucrari cu valori similare) in contextul 
finalizarii proiectului pana la nivelul anului 
2024. 

 

Totodata tinand cont de valoarea minima 
stabilita, A.C. a decis ca experienta sa fie 
demonstrata printr-un numar de maxim 3 
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

îndeplinită cerința pentru toți operatorii economici care au prezentat dovada 
finalizării contractului de experiența similară în intervalul de timp nou rezultat. 

 

 Modalitatea de indeplinire pentru cerinta 1: 

Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 
98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in 
DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre 
ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire. 

 

Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor 
admisibile, face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin 
inscrisuri reprezentand certificari/ ocumente constatatoare pentru acele 
lucrari/servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le 
ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. 

La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: 

-numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență 
similară; 

-tipul/categoriile de lucrări executate; 

-calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant); 

-ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil; 

contracte pentru a se asigura de participarea 
acelor ofertanti care pot gestiona contracte 
ample din punct de vedere valoric, ce 
presupun utilizarea de resurse tehnice si 
financiare de o anvergura mai mare. A.C. 
considera ca, in cazul in care un operator ar 
avea experienta rezultata din mai mult de 3 
contracte, ar rezulta un risc potential pentru 
A.C. ca ofertantul sa nu poata gestiona 
contracte de valori mai mari (resurse tehnice, 
acces la aprovizionari de material, acces la 
tehnologie etc) care in mod automat 
inseamna si riscul unei executii defectuoase 
la nivelul contractului ce face obiectul 
procedurii. 

Pentru a verifica corespondentul in piata si 
pentru a verifica daca conditia nu este 
restrictiva, A.C. a consultat lista anunturilor 
de atribuire din SEAP pentru lucrări similare, 
existand un numar foarte mare de operatori 
economici care au contracte castigate si 
implementate pe valori similare. 
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

-data si numarul documentului de receptie; 

- valoarea lucrarilor similare exprimata in lei fara TVA; 

-data de incepere si data de incheiere a contractului; 

-denumirea completa a beneficiarului lucrarii. 

Respectivele certificari vor trebui sa indice:  

a. obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si 
necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, 

b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau client privati, 

c. valoarea in lei fara tva inclusiv valoarea lucrarilor executate in perioada de 
referinta (ultimii 5 ani) 

d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in 
care s-au executat lucrarile. 

e. locul executiei lucrarilor 

f. sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din 
domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; 

Note: 

1) Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta 
sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna 
executie procese verbale de receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte 
documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de 
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii 
cerintei de calificare privind experienta similara. 

2) Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executarea 
mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa 
dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie 
depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a 
achizitiei. 

3) Documentele edificatoare vor fi prezentate intr-o forma lizibila cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii 
de certificare acreditat, reprezentând documente originale. Documentele in alta 
limba decat romana vor fi  insotite de traducere autorizata in limba romana. 

4) Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta 
valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.  

 

  Cerinta 3: Informatii despre tertul-tertii sustinatori 

Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce 
priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, 
indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si 
tertul/tertii respectiv/respectivi. 

In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau 
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci 
operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate 
masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, 
prezentând un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu 
angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente 
transmise acestuia de catre tertul/ tertii sustinator/ sustinatori, din care sa rezulte 

Informatiile cu privire la tertii sustinatori, 
asociatii si subcontractantii sunt necesare a fi 
indicate pentru o identificare clara si corecta 
a tuturor participantilor la procedura si la 
modul in care operatorul participant 
indeplineste cerintele de calificare. 
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

modul efectiv prin care tertul/ tertii sustinator/ sustinatori va/ vor asigura 
indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui 
anexe la respectivul angajament. 

Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/ tertii care asigura sustinerea in ceea 
ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/ sau 
profesionala indeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se incadreaza 
in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. 

Daca tertul/tertii nu indeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea 
sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 
167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa 
inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere 
principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016. 

In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii 
care acorda sustinere, in conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta 
poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de 
evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau 
cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste 
corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la 
posibilitatea de executare a  obligatiilor asumate prin respectivul angajament. 

In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii 
contractului de achizitie publica, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti 
vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, 
autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul incheiat 
cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul 
respectivului angajament ferm. 
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare 
la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include 
informatiile cu privire la tertul sustinator.  

Modalitatea de indeplinire: 

Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si 
angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, 
transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in 
care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul 
de subcontractare. 

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin 
angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, 
doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire. 

 

Cerinta 4: Informatii despre asociere 

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în 
calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, 
inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la 
procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile 
prevazute de prezenta Legea 98/2016. 

Modalitatea de indeplinire: 

Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE (Formular atasat) 
Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de 



Pagina 13 din 56 

 

  

nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in 
sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale 
subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura 
desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 

Fiecare asociat va prezenta propriul DUAE, semnat cu semnatura electronica extinsa 
a asociatului. 

Cerinta 5: Informatii despre subcontractare 

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, 
intentia sa o subcontracteze. 

Autoritatea contractanta solicita ofertantului/ candidatului sa precizeze in oferta 
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de 
identificare ale subcontractantilor propusi. 

 Subcontractantii nominalizati nu trebuie sa se regasesca in situatiile de excludere 
prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi.; 

Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii 
propusi de ofertant/i in oferta, dar ia in considerare capacitatea tehnica si 
profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul 
care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest 
sens. 

In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti 
din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 

Modalitatea de indeplinire: 
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si 
acordul de subcontractare. 

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin 
angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, 
doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire. 

 
  Standarde de asigurare a calitatii 

------Nu se solicita ----- 

- 

6. 

Criteriul de 
atribuire 

Justificarea 
criteriului de 
atribuire și a 
factorilor de 
evaluare 

Criteriul de atribuire:  cel mai bun raport calitate preț în ceea ce privește factorii de 
evaluare menționați: 

Prețul Ofertei – 85 puncte 

Algoritm de calcul:    

- oferta care prezinta pretul cel mai scazut va fi cotata cu punctajul maxim: 85 
puncte. 

- celelate oferte vor fi cotate la factorul de evaluare Pretul ofertei dupa formula: 
Punctaj pret oferta n = 85 x Pretul de oferta cel mai scazut / Pretul ofertei n 

 Garanție tehnică suplimentară a  ofertate -  15 puncte 

Garantia va fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor 
prevăzute în ofertă, de natură să asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini. 
În aceste sens, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica 
conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al asigurării îndeplinirii de 
către operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul 

Justificare:  

 Executia lucrarilor se va face dupa un Proiect 
tehnic detaliat, care are descrise in detaliu 
calitatea lucrarilor si modul de executie, nu 
presupune lucrari ale caror punere in opera ar 
necesita o abilitati speciale sau know-how 
deosebit, de aceea folosirea altor facturi in 
afara de pret si perioada de garantie nu ar 
aduce avantaje  achizitorului. De asemenea, 
este importanta garantia tehnica deoarece 
scopul achizitorului este sa beneficieze de 
produse cu un termen mare de garantie, nu 
doar pentru cele 36 de luni impuse minim prin 
legislatie. 
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene nesustenabile/care nu pot 
fi fundamentate. Nedemonstrarea si neargumentarea (prin prezentarea unui plan de 
asigurare a garantiei), va duce la acordarea unui punctaj 0 la acest criteriu 

Algoritm de calcul:  

Punctajul (PGL = max. 15 pct.) se acordă astfel:  

a) Pentru 60 luni de garanție  ofertată (fata de minimul solicitat de 36 luni) se acordă 
15 pct (PGLmax).;  

b) Pentru celelalte perioade de garanție ofertate, punctajul se acordă direct 
proporțional, astfel: PGL = (PGL(n)/ PGL(max)) x 15 pct. Legendă: PGLmax – Cea 
mai mare perioada de garanție  ofertată în cadrul procedurii; PGL(n) – Perioada de 
garanție aferentă lucrărilor ofertată de operatorul economic pentru care se calculează 
punctajul.  

Notă:  

• Punctajul vizează perioada de garanție suplimentara a lucrărilor executate, iar PGL 
se exprima în luni calendaristice calculate de la data întocmirii procesului - verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor și reprezintă perioada de timp cuprinsă între data 
recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale.  

• Perioada de garanție tehnica a lucrarilor conform Caietului de sarcini este de minim 
36 de luni, in acest sens, se va puncta perioada de garantie suplimentara.   

7 
Durata 
contractului 

Durata 
contractului 

Durata contractului va fi de 12  luni. 

 

Din punct de vedere al lucrarilor de 
constructie, graficul/durata maxima de 12  
luni a fost stabilita in acord cu PTH-ul. 
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nr. 
crt. 

Aspecte 
verificate 

Informații 
disponibile la 

capitolul: 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune aleasă Justificare 

 

8. 

Valoarea 
estimata a 
contractului 

Valoarea 
estimata a 
contractului 

Valoarea estimata achizitiei este de   7.044.603,49   lei fără TVA La stabilirea valorii estimate a contractului  
s-au avut in vedere urmatoarele: 

- Bugetul pentru proiectul finanțat 
prin PNRR în baza contractului de 
finanțare încheiat între UAT 
Municipiul Toplița și MDLPA în 
calitate de coordonator de investiții 
pentru Planul Național de Redresare 
și Reziliență, Componenta 10-
Fondul Local- I.1.4 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul 
verde – infrastructurii pentru 
biciclete(și alte vehicule electrice 
ușoare) la nivel local/metropolitan.   

- Modul de stabilire a valorilor 
estimate s-a facut astfel: 
- Cheltuielile cu realizarea 

lucrărilor au fost introduse in 
bugetul proiectului aprobat 

- Cheltuielile au fost confirmate 
prin PTH 
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1. Contextul realizării achiziţiei 
 

Beneficii anticipate a fi 
obținute de către 
autoritatea contractantă 
(art. 9, alin.(3), lit. e) din 
HG 395/2016) 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de amenajarea 
unei piste de biciclete în municipiul Toplița în lungime totală de 7,387 
km.  
Pista de biciclete va asigura conexiunea între cel puțin două puncte de 
interes la nivel local, respectiv centrul istoric al localității și 
Monumentul eroilor(Mausoleul Eroilor). Scopul principal al 
proiectului este promovarea mobilității urbane durabile și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a creșterii deplasării cu 
bicicleta prin crearea unei infrastructuri specifice acestui tip de 
transport.          De asemenea, finalizarea obiectivului va conduce la 
îmbunătățirea factorilor de mediu atât prin reducerea poluării aerului 
datorită scăderii consumului de combustibil pentru circulația pe 
drumurile de interes local, cât și prin scăderea nivelului de zgomot 
provocat de circulația autovehiculelor. Amenajare pistei de biciclete 
va avea un efect pozitiv atât la nivel social cât și cultural prin creșterea 
calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, ca urmare a 
dezvoltării unui sistem integrat de piste pentru facilitarea mobilității 
alternative nepoluante, accesibil și eficient.  

 
 

Obiectivele comunicate la 
nivelul sectorului 
administraţiei publice în 
care activează autoritatea 
contractantă la a căror 
realizare contribuie 
contractul/acordul-cadru 
(art. 9, alin. (3) lit. e) din 
HG 395/2016) 

DA NU Nu este cazul 

- - - 

- - - 

 
 

Obiective din strategia 
locală/regională/națională de 
dezvoltare la a cărui realizare 
contribuie contractul/acordul-
cadru respectiv  

DA NU Nu este cazul 

X   

   

 
 
 
2. Informaţii privind date de intrare pentru pregătirea procedurii: 
 

2.1. Informaţii pentru pregătirea achiziției obținute din analiza și cercetarea pieţei 
 
Pentru această achiziție nu a fost realizată cercetarea și analiza pieței întrucât obiectivul de investitie 
a trecut prin faza de analiza de fezabilitate, ce a avut ca scop determinarea indicatorilor tehnico 
economici ai investitiei. Ulterior, documentatia tehnică PT împreună  indicatorii tehnico-economici 
actualizați a fost supusa a aprobării Consiliului local al Municipiului Toplița. Prin aprobarea finantarii 
s-a certificat indirect adaptarea investitiei la necesitatile AC, rezonabilitatea preturilor si a 
corespondetei pietii.  
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2.2. Informaţii privind pregătirea procedurii obținute din consultarea pieței 
 
Etapa de pregătire a acestei proceduri nu a inclus o consultare a pieței, întrucât investitia face obiectul 
unei cereri de finantare deja aprobate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - 
COMPONENTA 10 – Fondul Local - I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 
infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitana, aprobare care a presupus o analiza detaliata 
a investitiei din perspectiva fezabilitatii si a corespondetei obiectivelor sale in potentialul real al pietei. 
 

2.3. Informaţii privind pregătirea procedurii obținute din analiza experienței anterioare a 
autorității contractante în situații similare 

 

Reflectarea rezultatului analizei experienței 
anterioare a autorității contractante în stuații 
similare 

 

Strategia de contractare x 
Fisa de date X 
Caiet de sarcini X 
Clauze contractuale x 

 
  

2.4. Analiza riscurilor aferente procesului de achiziție și obiectului contractului și măsuri 
de gestionare a acestora 

 
Identificarea, evaluarea și stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor în etapa de planificare  

  
IPOTEZE SI RISCURI – PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII 

 
Modul de repartizare a riscurilor contractului: 

 
  Riscurile ce revin Achizitorului 

Riscurile Achizitorului constau în:  
i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 
ii. interferențe din partea personalului Achizitorului  
iii. Forța Majoră;  
iv. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Executantului;  
v. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  
vi. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice 

(ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe 
Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant 
cu suficientă experiență și pe care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;  

vii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  
viii. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 

Executantului așa cum este specificat în Contract;  
ix. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, 

sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 
 
 
  Riscurile ce revin Executantului 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 
ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  
iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici conform 

celor declarate in caietul de sarcini 
iv. interferențe din partea personalului Executantului 
v. Forța Majoră;  
vi. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului;  
vii. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant;  
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viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Executant;  
ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, 

în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 
 
Informatii importante: 

1. A.C. este responsabila de obtinerea autorizatiei de construire, pe timpul si pe cheltuiala sa 
2. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea ordinului 

de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare 
 

 
In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere 

un plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor 
din contract care implica: 

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii 
ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor 
tintite; 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor 
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului; 

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe 
baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele 
incluse in contract si caietul de sarcini; 

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna; 
- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale 

factorilor interesati relevanti; 
- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate 
de catre finantator; 
- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie; 
- respectarea termenelor contractului de finanatare; 
- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii; 
- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru 
decontare; 
- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica; 
- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat. 

 
3. Planificarea achiziției de produse/lucrări/servicii 
 

3.1. Obiectul contractului 
  

Prezenta Strategie de contractare documentează 
deciziile autorității contractante din etapa de 
planificare/pregătire a achiziției publice, având 
ca OBIECT AL CONTRACTULUI: 

Lucrarile de executie constau in lucrari de 

amenajare pistă de biciclete în Municipiul Toplița,  

judetul Harghita. Detaliile se regasesc in cadrul 

PTH atasat la caietul de sarcini. 

 
 

3.2. Conținutul Caietului de sarcini/Documentului Descriptiv 

Caietul de sarcini/Documentul descriptiv include descrierea caracteristicilor 
achizițiilor de realizat 

Opţiunea 
selectată 

  

prin raportare la cerinţe de performanţă/funcţionale - 

prin trimitere la specificaţii tehnice însoţită de menţiunea "sau echivalent" - 

prin raportare la cerinţe de performanţă/funcţionale şi prin trimitere la specificaţii X 

prin trimitere la specificaţiile pentru unele caracteristici şi prin raportare la cerinţe de 
performanţă/funcţionale pentru alte caracteristici 

- 
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3.3. Tipul contractului 
 

Tipul contractului Servicii Produse Lucrări 

  X 
45233162-2 - Lucrari de constructii de piste de 
biciclete 

 

  

X 

 
Îndeplinirea obiectului contractului  

Nu include elemente mixte x 

Include elemente mixte  

Reprezintă un mix de elemente de tipul: Produse Servicii Lucrări 

   

 
Fundamentarea alegerii tipulului de contract, atunci când obiectul 

contractului include un mix de elemente de produse/lucrări/servicii, 
după caz Fundamentarea 

stabilirii tipului de 
contract Conform Deciziilor Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europe, prevederilor Legii 98/2016 și 
HG 395/2016 

Opţiunea selectată 

Testul valorii băneşti, bazat pe valoarea estimată 
a elementelor mixte 

- - 

Testul scopului contractului, bazat pe legătura 
dintre obiectul contractului și obiectivele ce 
trebuie îndeplinite, beneficiile anticipate a fi 
obținute 

- - 

 
3.4. Alte contracte aflate în legătură cu contractul care rezultă din această procedură 

 
Achiziții anterioare 
inițierii procedurii  

  
DA NU 
X   

 
  

Achiziții care urmează 
să fie realizate după 
inițierea procedurii 

  
DA NU 
X   

 
 

Achiziții anterioare 
identice/similare 

DA NU 

  X  
 
 

Achiziții identice/similare 
care urmează să fie 
realizate după inițierea 
procedurii 

  
DA NU 

 X 
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3.5. Împarțirea pe loturi 
 
Împărţirea pe loturi: 
Văzând prevederile art. 141 
şi a următoarelor din Legea 
98/2016, Autoritatea 
Contractantă 

Recurge la atribuirea pe loturi Nu recurge la atribuirea pe loturi 

- X 

Justificări pentru 
neutilizarea împărţirii pe 
loturi (art 141, alin 3 din 
Legea 98/2016) 

Motivele pentru care s-a hotarat neimpartirea pe loturi sunt 
urmatoarele: 

A. Motive de ordin tehnic 
Documentatia tehnica (Proiectul tehnic si caietele de sarcini tehnice 
ce stau la baza realizarii procedurii) este unitara si a stabilit norme 
si proceduri de executie intr-o succesiune ce nu permite impartirea 
contractului pe mai multe loturi.  
In principiu, lucrările cuprind o succesiune logica de operatiuni si 
măsuri care nu pot fi executate de mai multi agenti economici 
individual fara asumarea responsabilitatilor. 

B. Motive de ordin economic 
- Economia de resurse 

Presupunand ca ar fi posibila impartirea din punct de vedere tehnic 
(fapt argumentat de ce nu este posibil mai sus), tinand cont ca lucrarile 
pentru realizare ar prespune aceleasi tipuri de resurse (utilaje, forta de 
munca, transport etc) daca ar fi implicati mai multi operatori costul ce 
va trebui sa fie suportat de catre A.C. ar fi mult mai mare, fapt ce 
rezulta din dublarea resurselor. Spre exemplu, sunt echipamente care 
se folosesc la mai multe tipuri de operatiuni (cum ar fi excavatoarele, 
autobasculantele) iar in cazul in care ar fi posibil tehnic sa existe mai 
multi operatori, fiecare dintre ei ar trebui sa aduca in santier astfel de 
echipamente, costurile putand a se dubla. 
O alta resursa care ar duce la costuri mult mai mari (costuri pe care 
A.C. nu le detine in buget) sunt costurile cu consultanta tehnica din 
partea proiectantului si dirigintilor de santier. Coordonarea simultana 
(presupunand ca impartirea ar fi posibili si justificabila) a mai multor 
operatori care ar executa partial unele cantitati ce ar trebui sa fie 
continuate de alti operatori ulterior, ar presupune mult mai multi 
consultanti tehnici, diriginti de santier, responsabili tehnici cu 
executia, etc, adica mult mai multe costuri financiare. 

- Rentabilitatea din perspectiva ofertantilor 
Presupunand ca lucrarile ar putea fi impartite in tronsoane (din 
proiectul tehnic de executie elaborat de proiectant rezulta ca nu se 
poate), scoaterea la licitatie de tronsoane nu ar fi atractiva pentru 
operatori economici, existand riscul ca sa nu se primeasca oferte, sau 
chiar daca ar exista, acestea ar fi mai scumpe pentru A.C. Impartirea 
unei lucrari (deja mici) in mai multe lucrari mai mici nu duce la 
economie de resurse, ba chiar duce la scumpirea lucrarii. Mentionam 
ca A.C. are un buget strict, deja aprobat de finantator ce nu mai poate 
suferi modificari, cheltuielile suplimentarea ar trebui suportate din 
bugetul local. 

- Responsabilitatea tehnica 
A.C. are obligatia de a asigura calitatea lucrarilor si este responsabila 
fata de finantator pe toata durata de realizare si exploatare a investitiei.  
In cazul in care ar fi posibila impartirea pe diverse categorii de lucrari 
(din proiectul tehnic de executie elaborat de proiectant rezulta ca nu se 
poate), garantia si responsabilitatea ar reveni din partea mai multor 
ofertanti fiind un dezavantaj major si putin controlabil de catre A.C. 
Orice viciu privind calitatea si durabilitatea lucrarilor ar fi greu de 
identificat care dintre operatorii economici executanti ar fi vinovat. In 
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concluzie, A.C. doreste ca riscul exploatarii sa revina unei singure parti 
din punct de vedere juridic. 

 
 

3.6. Justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare 
 

Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract 
Opţiuni conform art. 

156, alin. (1) din Legea 

98/2016 

Opțiunea 
selectată 

 

Justificarea opţiunii selectate 

Preţul cel mai scăzut  Justificare:  

Executia lucrarilor se va face dupa un PTH detaliat, care are 
descrise in detaliu calitatea lucrarilor si modul de executie, 
nu presupune lucrari ale caror punere in opera ar necesita o 
abilitati speciale sau know-how deosebit, de aceea folosirea 
altor factori in afara de pret si perioada de garantie nu ar 
aduce avantaje  achizitorului. De asemenea, este importanta 
garantia tehnica deoarece scopul achizitorului este sa 
beneficieze de lucrări cu un termen mare de garantie, nu 
doar pentru cele 36 de luni impuse minim prin legislatie. 

Costul cel mai scăzut  

Cel mai bun raport 
calitate-preţ 

x 

Cel mai bun raport 
calitate-cost 

 

 
  

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț în ceea ce privește factorii de evaluare menționați: 

A. Prețul Ofertei – 85 puncte 

Algoritm de calcul:    
- oferta care prezinta pretul cel mai scazut va fi cotata cu punctajul maxim: 85 puncte. 
- celelate oferte vor fi cotate la factorul de evaluare Pretul ofertei dupa formula: Punctaj pret oferta n = 85 x 
Pretul de oferta cel mai scazut / Pretul ofertei  

 B. Garanție tehnică suplimentara a lucrărilor ofertată - 15 puncte 
Garantia va fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să 
asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini. În aceste sens, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de 
a analiza și verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al asigurării îndeplinirii de către 
operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva 
ofertelor care prevăd termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Nedemonstrarea si neargumentarea 
(prin prezentarea unui plan de asigurare a garantiei), va duce la acordarea unui punctaj 0 la acest criteriu. 
Algoritm de calcul:  
Punctajul (PGL = max. 15 pct.) se acordă astfel:  
a) Pentru 60 luni de garanție  ofertată (fata de minimul solicitat de 36 luni) se acordă 15 pct (PGLmax).;  
b) Pentru celelalte perioade de garanție ofertate, punctajul se acordă direct proporțional, astfel: PGL = (PGL(n)/ 
PGL(max)) x 15 pct. Legendă: PGLmax – Cea mai mare perioada de garanție ofertată în cadrul procedurii; 
PGL(n) – Perioada de garanție  aferentă lucrărilor ofertată de operatorul economic pentru care se calculează 
punctajul.  

Notă:  
• Punctajul vizează perioada de garanție suplimentara a lucrărilor executate, iar PGL se exprima în luni 

calendaristice calculate de la data întocmirii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor și 

reprezintă perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale.  

• Perioada de garanție tehnica a lucrărilor conform Caietului de sarcini este de minim 36 de luni, in acest sens, 

se va puncta perioada de garantie suplimentara.   

 
3.7. Stabilirea condițiilor contractuale pentru achiziție 

 
 

Mecanism de plată în 
cadrul contractului 
pentru Contractant 

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea 
perioadei convenite atunci executantul are dreptul de a sista execuția 
lucrărilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 
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corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul 
onorează factura, executantul va relua execuția lucrărilor în cel mai scurt 
timp posibil. 
Atentie: Plata către contractant se va face respectând mecanismul de 
efectuare a plăților, respectiv mecanismul cererilor de transfer pentru 
plățile ce urmează a fi efectuate de beneficiar(Autoritatea contractantă) 
conform Anexei II la contractul de finanțare nr.143106/18.01.2023 
încheiat între UAT Municipiul Toplița și MDLPA în calitate de 
coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 10-Fondul Local- I.1.4 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete(și 
alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan.  Prin urmare 
contractantul își asumă toate obligatiile ce decurg din efectuarea platilor 
prin acest mecanism. Operatorii economici, prin participarea la prezenta 
procedura de atribuire, isi asuma circuitul facturilor si situatiilor de lucrări 
conform mecanismului cererilor de plata. 

 

Riscuri transferate 
Contractantului și 
justificarea acestui 
transfer 

PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII 

  Riscurile ce revin Achizitorului: 

- omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului; 
- interferențe din partea personalului Achizitorului; 
- utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a 

Lucrărilor, cu excepția celor specificate în Contract;  
- Forța Majoră;  
- suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se 

datorează Executantului;  
- orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  
- obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, 

etc.) sau condiții fizice (ex. situația solului, subsolului, etc.), altele 
decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul 
execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un 
Executant cu suficientă experiență și pe care Executantul le-a 
notificat imediat Achizitorului;  

- orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  
- orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data 

depunerii ofertei Executantului așa cum este specificat în 
Contract;  

- pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări 
permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l 
ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

  Riscurile ce revin Executantului: 

- omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului; 
- riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp; 
- riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia 

operatorilor economici conform celor declarate in caietul de sarcini; 
- interferențe din partea personalului Executantului; 
- Forța Majoră;  
- suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se 

datorează Achizitorului;  
- orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant;  
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- orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta 
de Executant;  

- pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări 
permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa 
în vederea execuției lucrărilor permanente. 

Stabilirea 
penalităților pentru 
neîndeplinirea 
obligațiilor 
contractuale 

În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce 
din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% / zi de 
intarziere, din preţul contractului. 
În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 14 de 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a 
plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de 
întârziere. 

Stabilirea 
penalităților pentru 
îndeplinirea 
defectuoasă a 
obligațiilor 
contractuale 

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una 
dintre părţi, în mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a 
considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. Partea care din culpa sa nu îşi execută obligaţiile din contract sau 
le executa necorespunzător datorează celeilalte părţi penalităţi, precum si 
despăgubiri, în vederea reparării prejudiciului cauzat din vina sa. 
Despăgubirile se datorează numai in măsura în care prejudiciul cauzat nu 
este acoperit prin plata penalităţilor. 
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă 
dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din  contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

 

 
3.8. Obligații contractuale/clauze contractuale utilizate ca referință pentru emiterea 

documentelor constatatoare  și pentru evaluarea performanței contractantului 
 
 

3.9. Informații privind clauze contractuale referitoare la modificarea contractului de 
achiziţie publică /acordului-cadru 

 
Modificarea contractului de 
achiziţie publică/acordului-
cadru (clauze de revizuire 
privind anticiparea 
eventualelor modificări care 
pot interveni în derularea 
contractelor/acordurilor-
cadru) 

DA NU 

 X 

 
Obiectul anticipat al 
modificărilor 

- - 

 
Cauza anticipată a 
modificărilor 

- - 

 
Limitele modificărilor - - 

 
Natura modificărilor - - 
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Cauze care pot genera 
modificările 

- - 

 
 

Mecanismul propus 
pentru realizarea 
modificărilor 

- 

 
Eventualele prelungiri ale 
duratei contractului – art 
165, HG 395/2016 

DA NU 

NU ESTE CAZUL 

 - 
 

Interval anticipat de 
prelungire - art 165, HG 
395/2016 

NU ESTE CAZUL  

 

 
Formulă de ajustare a 
prețului -  

DA NU 

x  
In conformitate cu OUG 64/2022 
 

 
 
Extinderea perioadei de execuție a lucrărilor poate face subiectul unor modificări contractuale 
excepționale sau substanțiale, conform prevederilor art.221 alin.(1) lit. c) sau art.221 alin.(7) din Legea 
nr.98/2016. 
 
 
4. Justificarea valorii estimate a contractului care rezultă din această procedură și, respectiv, 

a achiziției 
 

Valoarea totală estimată a 
contractului care urmează 
să fie atribuit în urma 
derulării procedurii 

Valoarea estimata achizitiei este 7.044.603,49  lei fără TVA 

Moneda LEI 
Caracteristici  Conform tabelului de mai jos 

 
     

ELEMENT COST PREVIZIONAT VALOARE FARA TVA 
 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului  0,00  

Cheltuieli pentru asigurarea  utilitatilor necesare obiectivului de 
investiții 

0,00   

Constructii si instalatii 6.311.217,08  

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 
montaj 

13.195,48  

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 59.211,02  

Cheltuieli conexe organizării şantierului 15.448,04   

Cheltuieli diverse și neprevăzute 645.531,87  
TOTAL VALOARE ESTIMATA  7.044.603,49  
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Fundamentarea valorii estimate a 
contractului ce rezultă din procedură s-a 
realizat pe baza următoarelor: 

 Sursele utilizate și raționamentul 
utilizat în stabilirea valorii 

estimate 

Surse primare X Bugetul proiectului si devizul 

general al investitiei elaborat in 

concordanta cu  HG nr. 907/2016  Surse secundare X 

Date istorice la nivel de autoritate 
contractantă 

 

Conținutul Caietului de Sarcini X 

Condiţiile contractuale care reflectă 
mecanismul de alocare a riscurilor în 
contract şi întinderea răspunderii părţilor 

X 

Alte surse de informaţii X 

Estimarile proiectantului X 

 
Justificarea valorii estimate pentru procedura de atribuire: 
 

Fundamentarea valorii 
estimate a procedurii s-a 
realizat pe baza următoarelor: 

 Fundamentarea deciziei de stabilire a tipului de 
contract 

Opţiuni avute în vedere 
pentru achiziționarea 
ulterioară de servicii/lucrări 
similare conform art. 104, 
alin. (8) din Legea 98/2016 

x La stabilirea valorii estimate a contractului s-au avut 
in vedere urmatoarele principii: 

- Valoarea estimata a contractului s-a facut 
strict pe sursa de finantare ce face obiectului 
contractului de finantare nerambursabila 
contract semnat prin PNRR fara a tine cont de 
lucrarile similare executate de A.C. din alte 
surse – conform art 17, alin (3) din 
HG395/2016 

- In stabilirea valorii estimate s-a avut in vedere 
și valoarea diverselor si neprevazutelor 

Orice alte forme de opțiuni 
avute în vedere de autoritatea 
contractantă 

x 

Eventuale prelungiri pe care o 
autoritate contractantă, care 
acţionează cu atenția 
cuvenită, le poate anticipa 

x 

 

5. Finanţarea achiziţiei 
 

Sursa de finanţare Bugetul Proiectului „Amenajare pista de biciclete în 

Municipiul Toplița, județul Harghita” , PROIECT nr. C10-

I1.4-209 

 

6. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului/semnarea 
acordului-cadru 

 
Tinand cont de necesitatea si destinatia acestor lucrari achizitionate, dar si de valoarea lor cumulate 
care este de  7.044.603,49 lei, pentru care in conformitate cu pragurile de achizitie stabilite la art 7 din 
L98/2016, in corelatie cu prevederile art 17, alin 4, lit b din HG395/2016, se poate aplica 
PROCEDURA SIMPLIFICATA. 

Contractul de lucrari supus procedurii de achizitie nu a fost impartit pe loturi, procedura urmand a fi 
finalizata prin incheierea unui singur contract de lucrari pentru toata lucrarea. 

 

6.1. Accelerarea procedurii și reducerea termenelor 
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Accelerarea procedurii DA NU 

 X 

 

 

7. Instrumente, tehnici de atribuire și mijloace utilizate în cadrul procedurii 
 

Descriere Justificarea deciziei 

Acord-cadru cu 1 operator  

Nu se aplica 

Acord-cadru cu mai mulți operatori, 
cu reluarea competiției 

 

Acord-cadru cu mai mulți operatori, 
fără reluarea competiției 

 

Acord-cadru cu mai mulți operatori, 
parțial cu reluarea competiției și 
parțial fără reluarea competiției 

 

Durata acordului cadru   

 
Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Nu se aplica 

Caracteristicile celui mai mare contract subsecvent: Nu se aplica 
 

Obiectul Nu se aplica 

Cantitatea Nu se aplica 

Valoarea estimată Nu se aplica 

Durata Nu se aplica 

 
Descriere  Justificarea deciziei  

Procedură online X In conformitatea cu prevederile 
L98/2016 

Procedură offline   

Cu etapă finală de licitație electronică   

Fără etapă finală de licitație electronică x In conformitatea cu prevederile 
L98/2016 
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8. Justificarea criteriilor de calificare şi selecţie 
 

Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

Criterii privind capacitatea 

1.  Art. 173, 
alin. (1) 
din 
Legea 
98/2016 

Documente relevante care să 
dovedească forma de 
înregistrare 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie 
sa dovedeasca o forma de inregistrare in 
conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa 
ca operatorul economic este legal constituit, 
ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de 
anulare a constituirii, precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza 
activitatile care fac obiectul contractului.  

Partea IV. Criteriile de selecție 

A. Capacitatea de a corespunde 
cerințelor 

Înscrierea în registrul comerțului 

Este înscris în registrele comerciale în 
statul membru de stabilire, astfel cum 
este descris în anexa XI la Directiva 
2014/24/UE. 

 

Se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la 
procedura de atribuire cu informatiile 
aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza 
indeplinirea celor asumate prin 
completarea DUAE, respectiv certificat 
constatator emis de ONRC, sau in cazul 
ofertantilor straini, documente 
echivalente emise in tara de rezidenta, 
urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea 
autoritatii contractante, doar de catre 
ofertantul clasat pe locul I in 
clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor. 

Justificarea 
cerinței 

A.C. doreste, prin stabilirea acestei conditii, sa selecteze acei ofertanti care desfasoara activitae in mod legal (conform legislatiei on vigoare), intr-o forma 
economica recunoscuta de legislatia statului in care acesta functioneaza. Existenta obiectului de activitate, certifica faptul ca potentialul ofertant isi desfasoara 
activitatea in conformitate cu legislatia comerciala. 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

2.  Art. 173, 
alin (1), 
Legea 
98/2016 

Documente relevante care să 
dovedească forma de 
atestare ori apartenența din 
punct de vedere profesional. 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

A. Capacitatea de a corespunde 
cerințelor 

Înscrierea într-un registru 
profesional relevant 

Este înscris în registrele profesionale 
relevante în statul membru de 
stabilire, astfel cum este descris în 
anexa XI la Directiva 2014/24/UE; 
operatorii economici din anumite 
state membre pot avea obligația de a 
respecta alte cerințe stabilite în anexa 
respectivă. 

Nu se solicita 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

3.  Art. 173, 
alin. (2) 
din 
Legea 
98/2016 

Servicii: în cazul în care este 
necesar ca operatorii 
economici să dețină o 
autorizație specială, 
autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita acestora 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Pentru contractele de achiziție de 
servicii: este necesară o anumită 
autorizație 

Este necesară o anumită autorizație 
pentru ca operatorul economic să 

Nu se solicita 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

să dețină o astfel de 
autorizație 

poată presta serviciul în cauză în țara 
unde este stabilit. 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

4.  Art. 173, 
alin. (2) 
din 
Legea 
98/2016 

Servicii: în cazul în care este 
necesar ca operatorii 
economici să fie membri ai 
unei anumite organizații 
pentru a putea presta 
serviciile, autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
solicita acestora să fie 
membri ai unei astfel de 
organizații. 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Operatorul economic trebuie să fie 
membru al unei anumite organizații 
pentru a putea presta serviciul în 
cauză în țara unde este stabilit? 

Nu se solicita 

Justificarea cerinţei  Nu este cazul 

Cerinţe minime privind situaţia economică şi financiară 

5.  Art. 175, 
alin (2), 
lit. a) din 
Legea 
98/2016 

Un anumit nivel al cifrei de 
afaceri anuale generale în 
fiecare din ultimii 3 ani 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Cifra sa de afaceri anuală generală 
pentru numărul de exerciții financiare 
impus în anunțul relevant, în 
documentele achiziției sau în DEAU, 
este după cum urmează [.....] 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

 

Justificarea cerinţei Nu este cazul 

6.  Art. 175, 
alin. (2), 
lit. a) din 
Legea 
98/2016 

Un anumit nivel minim al  
mediei cifrei de afaceri 
anuale –pentru ultimii 3 ani  

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Cifra sa de afaceri medie anuală 
pentru numărul de ani impus în 
anunțul relevant, în documentele 
achiziției sau în DEAU, este după 
cum urmează:[.....] 

 

Nu se solicita 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

7.  Art. 175, 
alin. (2), 
lit. a) din 
Legea 
98/2016 

Un anumit nivel minim al 
cifrei de afaceri specifice în 
fiecare din ultimii 3 ani- 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Cifra sa de afaceri anuală specifică în 
domeniul la care se referă contractul 
pentru numărul de exerciții financiare 
specificate în anunțul relevant, în 
documentele achiziției sau în DEAU 
este, după cum urmează: [.....] 

 

Nu se solicita 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

Justificarea cerinței   

Nu este cazul 

8.  Art. 175, 
alin. (2), 
lit. a) din 
Legea 
98/2016 

Un anumit nivel minim al 
mediei cifrei de afaceri 
specifice pentru ultimii 3 ani- 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Cifra sa de afaceri medie anuală 
specifică în domeniul la care se referă 
contractul pentru numărul de ani 
specificat în anunțul relevant, în 
documentele achiziției sau în DEAU 
este după cum urmează: 

Nu se solicita 

Justificarea cerinței Nu este cazul 

9.  Art. 175, 
alin. (2), 
lit. b) 
din 
Legea 
98/2016 

Anumite niveluri ale altor 
indicatori economico-
financiari relevanţi, precum 
nivelul de lichiditate anuală; 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selectie 

În ceea ce privește indicatorii 
financiari specificați în anunțul 
relevant, în documentele achiziției 
sau în DEAU, operatorul economic 
declară că valorile reale pentru 
indicatorii solicitați sunt, după cum 
urmează: [.....] 

SAU 

Nu se solicita 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

Partea IV. Criteriile de selectie 

În ceea ce privește alte cerințe 
economice sau financiare, dacă este 
cazul, care ar putea fi specificate în 
anunțul relevant sau în documentele 
achiziției, operatorul economic 
declară că: [.....] 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

10.  Art. 175, 
alin (2), 
lit. c) din 
Legea 
98/2016 

Un nivel corespunzător al 
asigurării de risc 
profesional 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

 

Nu se solicita 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

Cerințe minime privind capacitatea tehnică şi profesională 

10.  Art. 179, 
pct (a) 
Legea 
98/2016 

Listă a lucrărilor realizate 
în cel mult ultimii 5 ani, 
însoţită de certificate de bună 
execuţie pentru lucrările cele 
mai importante;  

  

Ofertantul trebuie să dovedească in cursul unei 
perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, 
(raportați la data limita de depunere a ofertei) 
cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor 
publici sau privați, însoțită de 

Partea IV. Criteriile de selecție 

Pentru contractele de achiziție de 
lucrări: executarea de lucrări de 
tipul specificat   

Se va prezenta initial DUAE in 
conformitate cu prevederile art 193 alin. 
1 din Legea 98/2016, iar documentele 
justificative care probeaza indeplinirea 
celor asumate in DUAE urmeaza a fi 
prezentate la solicitarea autoritatii 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

Atunci când este necesar în 
scopul asigurării unui nivel 
corespunzător de concurenţă, 
autoritatea contractantă poate 
stabili că sunt luate în 
considerare lucrări relevante 
realizate cu mai mult de 5 ani 
în urmă. 

certificări/documente constatatoare sau 
echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost 
executate in conformitate cu normele 
profesionale in domeniu si duse la bun sfârșit 
lucrări similare cu cele care formează obiectul 
procedurii de achiziție cu o valoare cumulata 
fără TVA de minim  7.000.000,00  lei, la 
nivelul a maxim 3 contracte. Prin lucrari 
similare autoritatea contractanta intelege: 
lucrari de natura si complexitate similara 
pistelor de biciclete constand in executia de 
lucrari de constructie noua si/sau lucrari de 
modernizare/reabilitare de piste de biciclete 
si/sau alte categorii de drumuri incadrabile in 
Clasa tehnica V sau superior, conform 
Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 
1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor (drumuri naţionale 
secundare, drumuri judetene, drumuri 
comunale, drumuri vicinale). 

Ultimii 5 ani vor fi calculați până la data 
limita de depunere a ofertelor cu mențiunea 
că în situația în care AC decalează data limita 
de depunere a ofertelor cu un nou termen 
limită, publicând astfel un anunț de tip erată, 

 

 

Se va prezenta initial DUAE in 
conformitate cu prevederile art 193 alin. 
1 din Legea 98/2016, iar documentele 
justificative care probeaza indeplinirea 
celor asumate in DUAE urmeaza a fi 
prezentate la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul 
clasat pe primul loc in clasamentul 
intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor dupa aplicarea 
criteriului de atribuire. 

 

 

contractante, doar de catre ofertantul 
clasat pe primul loc in clasamentul 
intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor dupa aplicarea 
criteriului de atribuire. 

 

Operatorul economic clasat pe primul 
loc in clasamentul intermediar intocmit 
la finalizarea evaluarii ofertelor dupa 
aplicarea criteriului de atribuire, asupra 
ofertelor admisibile, face dovada 
indeplinirii cerintei privind experienta 
similara, prin inscrisuri reprezentand 
certificari/ documente constatatoare 
pentru acele lucrari/servicii pe care 
ofertantul considera ca autoritatea 
contractanta trebuie sa le ia in 
considerare pentru evaluarea 
indeplinirii cerintei privind experienta 
similara. 

La nivelul DUAE trebuie precizate 
informații cum ar fi: 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

limita inferioara a perioadei de 5 ani, se 
extinde cu perioada de timp aferentă 
decalării, urmând a fi considerată îndeplinită 
cerința pentru toți operatorii economici care 
au prezentat dovada finalizării contractului 
de experiența similară în intervalul de timp 
nou rezultat. 

 

-numărul și data 
contractului/contractelor 
invocat/invocate drept experiență 
similară; 

-tipul/categoriile de lucrări executate; 

-calitatea in care a participat la contract 
(ofertant unic, asociat sau 
subcontractant); 

-ponderea si /sau activitatile pentru care 
a fost responsabil; 

-data si numarul documentului de 
receptie; 

- valoarea lucrarilor similare exprimata 
in lei fara TVA; 

-data de incepere si data de incheiere a 
contractului; 

-denumirea completa a beneficiarului 
lucrarii. 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

Respectivele certificari vor trebui sa 
indice:  

a. obiectul lucrarilor astfel incat sa fie 
furnizate toate informatiile solicitate si 
necesare pentru a se verifica 
indeplinirea cerintei privind experienta 
similara, 

b. beneficiarii, indiferent daca acestia 
sunt autoritati contractante sau client 
privati, 

c. valoarea in lei, fara tva inclusiv 
valoarea lucrarilor executate in perioada 
de referinta (ultimii 5 ani), 

d. perioada, mai exact intervalul 
periodic (data de inceput si data de 
finalizare) in care s-au executat 
lucrarile, 

e. locul executiei lucrarilor, 

f. sa precizeze daca au fost executate in 
conformitate cu normele profesionale 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

din domeniu si daca au fost duse la bun 
sfarsit; 

Note: 

1) Certificarile vor fi emise sau 
contrasemnate de beneficiar (autoritate 
contractanta sau client privat). Intra in 
categoria documentelor reprezentand 
certificari de buna executie procese 
verbale de receptie 
/recomandari/documente constatatoare 
sau alte documente similare in masura in 
care acestea sunt emise sau contrasemnate 
de beneficiar si furnizeaza toate 
informatiile solicitate pentru 
demonstrarea indeplinirii cerintei de 
calificare privind experienta similara. 

2) Daca se vor prezenta ca experienta 
similara contracte care au ca obiect 
executarea mai multor tipuri de lucrari, 
atunci ofertantul are obligatia sa 
evidentieze si sa dovedeasca in mod clar 
in documentele reprezentand certificari de 
buna executie depuse, care sunt lucrarile 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

de natura a indeplini solicitarile din fisa de 
date a achizitiei. 

3) Documentele edificatoare vor fi 
prezentate intr-o forma lizibila cu 
semnătură electronică extinsă, bazată pe 
un certificat calificat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare 
acreditat, reprezentând documente 
originale. Documentele in alta limba decat 
romana vor fi  insotite de traducere 
autorizata in limba romana. 

 

4) Pentru calcul echivalentei, in cazul in 
care valoarea este exprimata in alta 
valuta, se va aplica cursul comunicat de 
BNR pentru fiecare an in parte.  

Justificarea cerinţei  Justificare: 

A.C. prin cerinta de mai sus doreste sa se asigure ca ofertantii particpanti au experienta necesara pentru executia unui astfel de contract.   

Pentru executia de lucrari ofertantii vor avea posibilitatea de a dovedi valoarea experientei similare la nivelul a 3 contracte, executate in ultimii 5 ani. Numarul de maxim 
3contracte a fost ales pentru ca A.C. sa se asigure ca ofertantii au experienta implementarii unuor lucrari de valori mai mari si mai importante (capacitatea de a executa 
un contract de lucrari cu valori similare) in contextul finalizarii proiectului pana la nivelul anului 2023. 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

Totodata tinand cont de valoarea minima stabilita, A.C. a decis ca experienta sa fie demonstrata printr-un numar de maxim 3 contracte pentru a se asigura de participarea 
acelor ofertanti care pot gestiona contracte ample din punct de vedere valoric, ce presupun utilizarea de resurse tehnice si financiare de o anvergura mai mare. A.C. 
considera ca, in cazul in care un operator ar avea experienta rezultata din mai mult de 2 contracte, ar rezulta un risc potential pentru A.C. ca ofertantul sa nu poata gestiona 
contracte de valori mai mari (resurse tehnice, acces la aprovizionari de material, acces la tehnologie etc) care in mod automat inseamna si riscul unei executii defectuoase 
la nivelul contractului ce face obiectul procedurii. 

Pentru a verifica corespondentul in piata si pentru a verifica daca conditia nu este restrictiva, A.C. a consultat lista anunturilor de atribuire din SEAP pentru servicii 
similare, existand un numar foarte mare de operatori economici care au contracte castigate si implementate pe valori similare. 

11.  Art. 179, 
lit. (b) 
din 
Legea 
98/2016 

Lista principalelor livrări de 
produse efectuate în cel mult 
ultimii 3 ani, cu indicarea 
valorilor, datelor şi a 
beneficiarilor publici sau 
privaţi;  

Atunci când este necesar în 
scopul asigurării unui nivel 
corespunzător de concurenţă, 
autoritatea contractantă poate 
stabili că sunt luate în 
considerare livrări de produse 
relevante efectuate cu mai 
mult de 3 ani în urmă; 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Pentru contractele de achiziție de 
produse: executarea de livrări de 
tipul specificat 

Numai pentru contractele de achiziții 
publice de produse: În perioada de 
referință, operatorul economic a 
efectuat următoarele livrări principale 
de tipul specificat  

Nu se solicita 

Justificarea cerinţei   Nu este cazul 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

13.  Art. 179, 
lit. (b) 
din 
Legea 
98/2016 

Lista principalelor servicii 
prestate în cel mult ultimii 3 
ani, cu indicarea valorilor, 
datelor şi a beneficiarilor 
publici sau privaţi;  

Atunci când este necesar în 
scopul asigurării unui nivel 
corespunzător de concurenţă, 
autoritatea contractantă poate 
stabili că sunt luate în 
considerare servicii relevante 
prestate cu mai mult de 3 ani 
în urmă; 

Nu este cazul  Partea IV. Criteriile de selecție 

Pentru contractele de achiziție de 
servicii: executarea de servicii de 
tipul specificat   

 Se va prezenta initial DUAE in 
conformitate cu prevederile art 193 
alin. 1 din Legea 98/2016, iar 
documentele justificative care 
probeaza indeplinirea celor asumate 
in DUAE urmeaza a fi prezentate la 
solicitarea autoritatii contractante, 
doar de catre ofertantul clasat pe 
primul loc in clasamentul intermediar 
intocmit la finalizarea evaluarii 
ofertelor dupa aplicarea criteriului de 
atribuire 

Nu este cazul  

Justificarea cerinţei  Nu este cazul 

14.  Art. 179, 
lit. (c) 
din 
Legea 
98/2016 

Indicarea tehnicienilor sau a 
organismelor tehnice 
implicate, indiferent dacă fac 
sau nu parte din organizaţia 
operatorului economic, în 

Nu este cazul –   Partea IV. Criteriile de selecție 

Tehnicieni sau organisme tehnice 
pentru controlul de calitate   

  Nu este cazul –   

Nu se solicita 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

special  a celor care răspund 
de controlul calităţii 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

15.  Art. 179, 
lit. (e) 
din 
Legea 
98/2016 

Precizarea sistemelor de 
management şi de 
trasabilitate din cadrul 
lanţului de aprovizionare pe 
care operatorul economic le 
va putea aplica pe parcursul 
executării contractului 

Nu este cazul –   Partea IV. Criteriile de selecție 

Gestionarea lanțului de 
aprovizionare   

 Nu este cazul –   

Nu este cazul –   

Justificarea cerinței  Nu este cazul –   

16.  Art. 179, 
lit. (f) 
din 
Legea 
98/2016 

În cazul în care produsele sau 
serviciile care urmează să fie 
furnizate sunt complexe sau, 
cu caracter excepţional, sunt 
destinate unui scop special, 
rezultatele unui control 
efectuat de autoritatea 
contractantă sau, în numele 
acesteia, de un organism 
oficial competent din ţara în 
care este stabilit operatorul 
economic, sub rezerva 

Nu este cazul –   Partea IV. Criteriile de selecție 

Permiterea controalelor   

Nu este cazul –   

Nu este cazul –   
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

acordului respectivului 
organism, care vizează 
capacităţile de producţie a 
operatorului economic care 
furnizează produsele sau 
capacitatea tehnică a 
operatorului economic care 
prestează serviciile şi, dacă 
este necesar, facilităţile de 
studiu şi de cercetare care sunt 
la dispoziţia acestuia şi 
măsurile de control a calităţii 
pe care acesta urmează să le 
aplice. 

Justificarea cerinței  Nu este cazul –   
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

17.  Art. 179, 
lit. (g) 
din 
Legea 
98/2016 

Calificările educaţionale şi 
profesionale ale operatorului 
economic care prestează 
servicii/ execută lucrări; 
calificările educaţionale şi 
profesionale ale personalului 
de conducere al operatorului 
economic, care prestează 
servicii/ execută lucrări dacă 
acestea nu constituie factori 
de evaluare 

Nu este cazul –   Partea IV. Criteriile de selecție 

Diplome de studii și calificări 
profesionale   

Nu este cazul –   

Nu este cazul –   

Justificarea cerinței  Nu este cazul –   

18.  Art. 179, 
lit. (h) 
din 
Legea 
98/2016 

Precizarea măsurilor de 
management de mediu pe 
care operatorul economic le 
va putea aplica pe parcursul 
executării contractului 

Nu este cazul –   Partea IV. Criteriile de selecție 

Măsuri de management al mediului  

 Nu este cazul –   

Nu este cazul –   

Justificarea cerinței  Nu este cazul –   

19.  Art. 179, 
lit. (i) 
din 

O declaraţie cu privire la 
numărul personalului de 
conducere din ultimii 3 ani 

Nu este cazul –   Partea IV. Criteriile de selecție 

Numărul membrilor personalului 
de conducere  

Nu este cazul –   
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

Legea 
98/2016 

  

Justificarea cerinței  Nu este cazul –   

20.  Art. 179, 
lit. (i) 
din 
Legea 
98/2016 

O declaraţie cu privire la 
numărul mediu anual de 
personal al operatorului 
economic care prestează 
servicii ori execută lucrări 

Nu este cazul –   Partea IV. Criteriile de selecție 

Efectivele medii anuale de personal  

Efectivele medii anuale de personal 
ale operatorului economic și numărul 
membrilor personalului de conducere 
din ultimii trei ani au fost după cum 
urmează: 

Nu este cazul –   

Justificarea cerinței  Nu este cazul –   

21.  Art. 179. 
lit. (j) 
din 
Legea 
98/2016 

O declaraţie cu privire la 
utilajele, instalaţiile şi 
echipamentele tehnice la 
dispoziţia operatorului 
economic care prestează 
servicii ori execută lucrări 
pentru executarea 
contractului 

Nu este cazul –   Partea IV. Criteriile de selecție 

Utilaje, instalații și echipament 
tehnic   

Nu este cazul –   

Nu este cazul –   

Justificarea cerinței  Nu este cazul –   
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

22.  Art. 179, 
lit. (k) 
din 
Legea 
98/2016 

Precizarea părţii/părţilor din 
contract pe care operatorul 
economic intenţionează să 
o/le subcontracteze 

Informatii privind partea din contract pe care 
operatorul economic are, eventual, intentia sa 
o subcontracteze. 

Autoritatea contractanta solicita ofertantului/ 
candidatului sa precizeze in oferta 
partea/partile din contract pe care urmeaza sa 
le subcontracteze si datele de identificare ale 
subcontractantilor propusi. 

Subcontractantii nominalizati nu trebuie sa 
se regasesca in situatiile de excludere 
prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura 
cu subcontractantii propusi.; 

Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte 
de participare pentru subcontractantii 
propusi de ofertant/ti in oferta, dar ia in 
considerare capacitatea tehnica si 
profesionala a subcontractantilor propusi 
pentru partea lor de implicare in contractul 
care urmeaza sa fie indeplinit, daca 
documentele prezentate sunt relevante in 
acest sens. 

In cazul in care operatorul economic 
intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti 

Partea IV. Criteriile de selecție 

Proporția de subcontractare   

Se va prezenta de catre toti ofertantii 
o data cu depunerea DUAE daca este 
cazul si acordul de subcontractare. 

 

Documentele justificative, care 
probeaza indeplinirea celor asumate 
prin angajamente/acorduri urmeaza a fi 
prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul 
clasat pe primul loc in clasamentul 
intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor dupa aplicarea 
criteriului de atribuire. 

 



 46 din 56 
  

Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

din contract, DUAE include si informatiile 
solicitate cu privire la subcontractanti. 

23.  Art. 179,   
Legea 
98/2016 

Informatii despre tertul-tertii 
sustinatori 

Operatorul economic are dreptul sa invoce 
sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce 
priveste indeplinirea criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnica si profesionala, indiferent 
de natura relatiilor juridice existente intre 
operatorul economic si tertul/tertii 
respectiv/respectivi. 

In cazul in care operatorul economic isi 
demonstreaza capacitatea tehnica si/sau 
profesionala invocand si sustinerea acordata 
de catre unul sau mai multi terti, atunci 
operatorul economic are obligatia de a 
dovedi autoritatii contractante ca a luat toate 
masurile necesare pentru a avea acces in 
orice moment la resursele necesare, 
prezentând un angajament in acest sens din 
partea tertului/tertilor. Odata cu 
angajamentul de sustinere, ofertantul/ 
candidatul are obligatia sa prezinte 
documente transmise acestuia de catre tertul/ 
tertii sustinator/ sustinatori, din care sa 
rezulte modul efectiv prin care tertul/ tertii 

Se va prezenta de catre toti ofertantii 
o data cu depunerea DUAE daca este 
cazul si angajamentul tertului 
sustinator (impreuna cu documente 
anexe la angajament, transmise 
acestora de catre tert/tertii sustinatori, 
din care rezulta modul efectiv in care 
se va materializa sustinerea 
acestuia/acestora), acordul de asociere 
si acordul de  subcontractare. 

 

Documentele justificative, care 
probeaza indeplinirea celor asumate 
prin angajamente/acorduri urmeaza a fi 
prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul 
clasat pe primul loc in clasamentul 
intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor dupa aplicarea 
criteriului de atribuire. 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

sustinator/ sustinatori va/ vor asigura 
indeplinirea propriului angajament de 
sustinere, documente care se vor constitui 
anexe la respectivul angajament. 

Autoritatea contractanta va verifica daca 
tertul/ tertii care asigura sustinerea in ceea ce 
priveste indeplinirea criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnica si/ sau profesionala 
indeplineste criteriile relevante privind 
capacitatea sau nu se incadreaza in motivele 
de excludere prevazute la art. 164, 165 si 
167. 

Daca tertul/tertii nu 
indeplineste/îndeplinesc criteriile relevante 
privind capacitatea sau se incadreaza in unul 
dintre motivele de excludere prevazute la art. 
164, 165 si 167, autoritatea contractanta va 
solicita, o singura data, ca operatorul 
economic sa inlocuiasca tertul/tertii 
sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa 
aduca atingere principiului tratamentului 
egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din 
Legea 98/2016. 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

In scopul verificarii indeplinirii 
criteriilor de calificare si selectie de catre 
tertul/tertii care acorda sustinere, in 
conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, 
autoritatea contractanta poate solicita 
tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe 
parcursul procesului de evaluare, documente 
si informatii suplimentare in legatura cu 
angajamentul dat sau cu documentele 
prezentate, in cazul in care exista rezerve in 
ceea ce priveste corectitudinea informatiilor 
sau documentelor prezentate sau cu privire la 
posibilitatea de executare a  obligatiilor 
asumate prin respectivul angajament. 

In cazul in care contractantul intampina 
dificultati pe parcursul executarii 
contractului de achizitie publica, iar 
sustinerea acordata de unul sau mai multi 
terti vizeaza indeplinirea criteriilor 
referitoare la capacitatea tehnica si 
profesionala, autoritatea contractanta va 
solicita ofertantului/ candidatului ca prin 
actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

garanteze materializarea aspectelor ce fac 
obiectul respectivului angajament ferm. 

In cazul in care operatorul economic 
demonstreaza indeplinirea criteriilor 
referitoare la capacitatea tehnica si 
profesionala invocând sustinerea unui tert, 
DUAE include informatiile cu privire la 
tertul sustinator. 

24.  Art. 179,   
din 
Legea 
98/2016 

Informatii despre asociere Orice operator economic are dreptul de a 
participa la procedura de atribuire în calitate 
de ofertant sau candidat, individual ori în 
comun cu alti operatori economici, inclusiv 
în forme de asociere temporara constituite în 
scopul participarii la procedura de atribuire, 
subcontractant propus sau tert sustinator, în 
conditiile prevazute de prezenta Legea 
98/2016. 

 

Ofertantul va depune acordul de 
asociere odata cu DUAE (Formular 
atasat). Nedepunerea acestuia odata 
cu DUAE, constituie temei pentru 
solicitarea de clarificari pentru 
eventualele inadvertente de forma ale 
informatiilor cuprinse in sectiunile 
DUAE, atât ale 
ofertantului/candidatului, cât si ale 
subcontractantului/tertului sustinator, 
acest lucru fiind necesar pentru a 
asigura desfasurarea corespunzatoare 
a procedurii de atribuire. 

Se vor depune documentele justificative 
in sutinerea declaratiei DUAE 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

Fiecare asociat va prezenta propriul 
DUAE, semnat cu semnatura 
electronica extinsa a asociatului. 

25.  Art. 179, 
lit. (l) 
din 
Legea 
98/2016 

Eşantioane, descrieri sau 
fotografii ale produselor care 
urmează a fi livrate, a căror 
autenticitate trebuie 
certificată la solicitarea 
autorităţii contractante 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Pentru contractele de achiziție de 
produse: eșantioane, descrieri sau 
fotografii, fără certificate de 
autenticitate  

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

26.   Eşantioane, descrieri sau 
fotografii ale produselor care 
urmează a fi livrate, a căror 
autenticitate trebuie 
certificată la solicitarea 
autorității contractante 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Pentru contractele de achiziție de 
produse: eșantioane, descrieri sau 
fotografii, fără certificate de 
autenticitate. 

Pentru contractele de achiziții publice 
de produse: Operatorul economic va 
furniza eșantioanele, descrierile sau 
fotografiile solicitate ale produselor 
care urmează să fie furnizate, care 
trebuie să fie însoțite de certificate de 

Nu este cazul 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

autenticitate/și va furniza certificatele 
de autenticitate, dacă este cazul. [...] 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

27.  Art. 179, 
lit. (m) 
din 
Legea 
98/2016 

Certificate emise de institute 
oficiale responsabile cu 
controlul calităţii sau 
organisme cu competenţe 
recunoscute, care atestă 
conformitatea produselor care 
urmează a fi livrate, 
identificată în mod clar prin 
trimitere la specificaţii 
tehnice sau standarde 

Nu este cazul Partea IV. Criteriile de selecție 

Pentru contractele de achiziție de 
produse: certificate emise de 
organisme de control al calității  

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu 

28.  Art. 200, 
alin. (1) 
din 
Legea 
98/2016 

Dreptul de a impune 
operatorilor economici 
obligaţia prezentării unor 
certificări specifice, acordate 
de organisme de certificare 
acreditate, care atestă 
respectarea de către aceştia a 

Nu este cazul Certificate emise de organisme 
independente cu privire la 
standardele de asigurare a calității  

Nu este cazul 

Nu este cazul 
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Nr. crt. Art. Informații din legislație 
Cerința cu nivel minim și perioada de 

referință (dacă este aplicabil) 

Modalitate de demonstrare 
preliminară prin DUAE 

(rubrică marcată în DUAE la 
momentul elaborării acestuiaîn 

etapa de planificare) 

Modalitate de demonstrare în etapa 
finală a evaluării (pentru ofertantul 
a cărui ofertă este clasată pe primul 
loc sau pentru candidații selectați) – 
documente suport solicitate pentru 
verificarea informațiilor din DUAE 

anumitor standarde de 
asigurare a calităţii, inclusiv 
privind accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilităţi. 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 

29.  Art. 200, 
alin. (1) 
din 
Legea 
98/2016 

Dreptul de a impune 
operatorilor economici 
obligaţia prezentării unor 
certificări specifice, acordate 
de organisme de certificare 
acreditate, care atestă 
respectarea de către aceştia a 
anumitor standarde ori 
sisteme de management de 
mediu 

Nu este cazul Certificate emise de organisme 
independente cu privire la 
sistemele sau standardele de 
management de mediu   

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Justificarea cerinței  Nu este cazul 
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9. Gestionarea etapelor privind organizarea procedurii şi atribuirea contractului/acordului-
cadru precum și executarea/implementarea contractului din procesul de achiziție 

 
 

1. Etapa a-II-a–Organizarea procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru 

 

Compartimentul responsabil pentru 
organizarea procedurii 

Compartiment intern specializat în domeniul achizițiilor 
publice: 
 
BIROU INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE, 
PROGRAME, PROIECTE 

 
Complexitatea achiziției (nivel) Scăzută Medie Ridicată 

 X  

 
Resurse disponibile (personalul și 
competențele necesar a fi implicate 
în organizarea procedurii și modul 
de utilizare a acestora pe perioada 
derulării procedurii de atribuire, 
inclusiv furnizori de servicii 
auxiliare achiziției, expertiză 
necesară în evaluarea ofertelor) Procedura va fi desfasurata cu resurse proprii.  

 
2. Etapa a-III-a – Post atribuire contract/acord-cadru, executarea și monitorizarea implementării 

contractului/acordului-cadru 

 

Compartimentul responsabil pentru 
gestionarea contractului  

Unitatea de Implementare a proiectului  „Amenajare pista 

de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita”     

 PROIECT nr. C10-I1.4-209 
 

Complexitatea contractului (nivel) Scăzută Medie Ridicată 

 X  

 
Resurse disponibile (număr personal 
implicat în derularea contractului) 

Serviciul de achizitii publice al UAT 

 
10. Alte aspecte relevante pentru îndeplinirea necesităţii autorităţii contractante 
 

a. DURATA CONTRACTULUI SI JUSTIFICAREA EI 
 
Din punct de vedere al lucrarilor de constructie, graficul/durata maxima de 12 luni a fost stabilita in acord 
cu contractual de finantare si in acord cu PTH-ul intocmit. 
 

 
b. GARANTIILE DE PARTICIPARE SI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 

 
Ofertantii care participa la PROCEDURA SIMPLIFICATA de achizitie lansata, vor trebui sa constitutie 
o garantie de participare. 
 
Valoarea garantiei de participare este de: 70.000,00 lei 
Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o 
instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Garantia 
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de participare in lei sau alta valuta – se constituie în conformitate cu prev. art.36 alin.(1), din HG nr. 
395/2016 coroborat cu prevederile art.36 alin.(3) și alin.(4) pentru aprobarea normelor de aplicare a prev. 
ref. la atribuirea contractelor de achizitie publica din LEGEA nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, vor fi depusi in contul Trezoreria Municipiului Toplita - Cod fiscal R4245178- 

RO86TREZ3545006XXX000036 (atentie: in acest cont nu se pot efectuat decat viramente in RON si doar 
din interiorul Romaniei). 
 
Pentru o evaluare si raportare unitara al cuantumului garantiei de participare depusa in valuta, echivalenta 
se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei in SEAP.  
 
Valabilitatea garantiei – 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a 
garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. 
Dovada constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare se va depune scanat in SEAP. 
In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa 
mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de 
participare emisa in alta limba decat limba romana va fi insotita de o traducere in limba romana.   
Garantia constituita de ofertantii necastigatori se returneaza dupa semnarea contractului de achizitie 
publica, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. 
 
Garantia de buna executie se constituie cf. art. 39 din HG 395/ 2016, de regula printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări si devine 
anexa la contract, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA, in termen de in termen de 5 zile lucratoare 
de la semnarea contractului. Garantia de buna executie se poate constitui si prin virament sau transfer 
bancar cu ordin de plata in contul autoritatii contractante. Prezentul contract va intra în vigoare la 
momentul prezentării  garanției de bună execuției constituită conform cerințelor documentației de 
atribuire, dar nu mai târziu de 5 lucrătoare de la momentul semnării. 
 

c. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia 
sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 98/2016. Vor fi 
acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care sedepune oferta este www.e-licitatie.ro. 
 
DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, 
propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace 
electronice. 
 
Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele încarcate în SEAP, vor fi semnate cu semnatura 
electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului. Se va depune formularul de 
contract propus, semnat si stampilat de ofertant, însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor 
contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi, în mod 
evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din 
Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire si sa indice în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau 
din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuala. 
 
Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator. 
 
 

d. MODALITATEA DE DEPUNERE A OFERTELOR 
 

Documentele se vor posta SEAP. Toate documentele/ ofertele depuse vor fi semnate cu semnatura 
electronica. Ofertantii pot depune, modifica si retrage oferta pana la data limita de depunere a ofertelor 
fara acordul AC. 
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Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele 
reguli: 

- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa 
aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de 
semnatura electronica). 

- Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta 
documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din 
cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi 
publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de 
participare simplificat. 

- Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii 
economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform 
prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere 
termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. 
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de 
clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea 
“Întrebari”). 

- Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii 
economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4),  art. 69 alin. 
(1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv art. 67 alin. (1) și (4), art. 76 alin. (1) și (3), art. 129 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 394/2016, 
cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea 
dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, 
astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea 
dedicată acestuia.  

- Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice 
propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. 

 
În urma finalizarii evaluarii autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins 
motivele care au stat la baza acestei decizii, . 
 
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va 
introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea 
documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar 
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. 
 
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe 
parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate 
cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. 
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari. 
 
 
Nota: 
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: 
Î n cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se 
va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor 
acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi 
propuneri. 
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Anexa 1 – Stabilirea valorii estimate 
La stabilirea valorii estimate a contractului s-au avut in vedere urmatoarele: 

- Bugetul pentru proiectul finanțat prin PNRR în baza contractului de finanțare încheiat între UAT Municipiul 
Toplița și MDLPA în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și fara a tine 
cont de lucrarile similare executate de A.C. din alte surse – conform art 17, alin (3) din 
HG395/2016 

- In stabilirea valorii estimate s-a avut in vedere și valoarea diverselor si neprevăzutelor. 
 
Valoarea estimata achizitiei este de   7.044.603,49 lei fără TVA, care este formata din:  
 

ELEMENT COST PREVIZIONAT VALOARE FARA TVA 
 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului  0,00  

Cheltuieli pentru asigurarea  utilitatilor necesare obiectivului de 
investiții 

0,00   

Constructii si instalatii 6.311.217,08  

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 
montaj 

13.195,48  

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 59.211,02  

Cheltuieli conexe organizării şantierului 15.448,04   

Cheltuieli diverse și neprevăzute 645.531,87  
TOTAL VALOARE ESTIMATA  7.044.603,49  

 

 
 
Modul de stabilire a valorilor estimate s-a facut astfel: 

- Preturile acestora au fost introduse in bugetul proiectului aprobat 
- Preturile au fost confirmate prin documentatia tehnica  

 
Pentru a stabili rezonabilitatea si realitatea preturilor la data lansarii achizitiei s-a facut o studierea a 
contractelor atribuite in cadrul SEAP in cursul anului 2023, constatandu-se ca preturile estimate sunt reale 
si rezonabile, existand mai multe contracte deja atribuite la preturi comparative. 
 
 

 

Întocmit- Kalapács Zita – consilier/ manager proiect________________________ 

Vizat – Csutak Eva – compartiment contabilitate______________________ 
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Nr:  27731/20.07.2023 
                   Aprobat,  

                                                                                                      Primar 
                                                                                                                OLARIU DUMITRU   

  

 
 
 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU INVESTITIA: „Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, 

județul Harghita”      
 PROIECT nr. C10-I1.4-209 

 
 
Cod CPV 45233162-2 Lucrări de construcții de piste de biciclete  

  
 
 

 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si 
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea 
tehnica.  Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. 

 

 

 

 

 

 

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului 
de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se indica o anumita 
origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de 
inventive  si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau 
echivalent”. 

 

 
ISO 9001 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL HARGHITA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA 
Bd. N. BĂLCESCU NR. 14 

Tel/Fax: 0266341871 / 0266341772 
E-mail: secretariat@primariaToplița.ro 

www.primariaToplița.ro 
  

ISO 14001 
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INTRODUCERE 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor 
care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL TOPLIȚA, județul HARGHITA îndeplinește rolul de 
Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Valoarea estimata achiziției este de  7.044.603,49 lei fără TVA   
 
1 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini  

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Acest document; 
2. Volumul 03 - anexe caiet de sarcini – proiectul tehnic cu detalii de executie – parti scrise si parti 

desenate   
3. Instructiuni pentru ofertanți 

  

2 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de amenajarea unei piste de biciclete în municipiul 
Toplița în lungime totală de 7,387 km.  
Pista de biciclete va asigura conexiunea între cel puțin două puncte de interes la nivel local, respectiv 
centrul istoric al localității și Monumentul eroilor(Mausoleul Eroilor). Scopul principal al proiectului este 
promovarea mobilității urbane durabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a 
creșterii deplasării cu bicicleta prin crearea unei infrastructuri specifice acestui tip de transport.          De 
asemenea, finalizarea obiectivului va conduce la îmbunătățirea factorilor de mediu atât prin reducerea 
poluării aerului datorită scăderii consumului de combustibil pentru circulația pe drumurile de interes 
local, cât și prin scăderea nivelului de zgomot provocat de circulația autovehiculelor. Amenajare pistei 
de biciclete va avea un efect pozitiv atât la nivel social cât și cultural prin creșterea calității vieții 
locuitorilor din municipiul Toplița, ca urmare a dezvoltării unui sistem integrat de piste pentru facilitarea 
mobilității alternative nepoluante, accesibil și eficient.  

 

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

Nr. Informație Detaliere 

   1 
Autoritate 
Contractantă: denumire, 
adresa, pagina web 

Municipiul Toplița 
Str. Nicolae Bălcescu nr.14, loc.Toplița, jud.Harghita 
www.primariaToplița.ro 

2 Misiune  1. Administratie locală 
2.Execuție lucrări privind obiectivul de investiții:  
„„Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul 
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Harghita” -  PROIECT nr. C10-I1.4-209 
3 Sectorul de activitate Servicii de administrare publică generală 
4 Activitate principală/ 

atribuția principală 
Administrație publică 

 
  

2.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

ATENTIE!!!: lucrările care fac obiectul procedurii sunt indicate detaliat in cadrul 
PTH atașat la acest caiet de sarcini. 
  

2.3 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

La acest moment achizitorul deține: 

 Contract de asistenta tehnica din partea proiectantului de lucrări. 

După stabilirea ofertantului câștigător (excutantului de lucrări), Achizitorul va contracta un diriginte de 
șantier. 

3 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini  

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în 
conținutul caietului de sarcini  și anexele aferente și include: 

Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrările conform graficului de executie din oferta. 

- Executantul are obligatia de a executa lucrările, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute 
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract 
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

- Executantul va prezenta pentru materialele de construcții ce urmeaza sa fie puse in opera 
certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea 
acestora. 

- Executantul  este  pe  deplin  responsabil  pentru  conformitatea,  stabilitatea  si  siguranta  tuturor 
operatiunilor  executate  pe   santier,  precum si pentru procedeele de  executie  utilizate, cu  
respectarea prevederilor si a  reglementarilor  Legii  nr.10/1995  privind  calitatea in construcții  
republicata,  cu modificarile ulterioare. 

- Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrări si a 
valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor. 

- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, 
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca 
dispozitiile achizitorului sunt  nejustificate  sau  inoportune, acesta are  dreptul  de  a  ridica  
obiectii,  in scris, fara  ca  obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile 
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 



 

Pagina 6 din 38 

  

- In cazul în care dispozitiile achizitorului nementionate in contract determina dificultati in 
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 

- Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor in baza documentatiilor aferente 
proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 

- In cazul in care, pe parcursul executiei lucrărilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul  oricarei  parti  a  lucrării, executantul  are  obligatia de  a  rectifica  eroarea  
constatata,  pe cheltuiala sa. 

- Pe parcursul executiei lucrărilor si  pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse 
aparute dupa receptia finala a lucrărilor, executantul are obligatia: 

 de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe 
santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub 
controlul său) si lucrările (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si  ocupate de  
catre achizitor) in  starea  de ordine necesara evitarii oricarui  pericol  pentru 
respectivele persoane; 

 de a procura si  de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protectie, ingradire,  alarma si  paza, cand si  unde sunt necesare sau au fost 
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul 
protejarii lucrărilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

 de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului  
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor 
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de 
metodele sale de lucru ? 

 de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea circulației pe 
segmntele de drum afectate de investiție. 

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrării pana la data sernnarii procesului-verbal de recepție finala. 

- Pe parcursul executiei lucrărilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse aparute 
dupa receptia finala a lucrărilor, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea 
prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

 confortul riveranilor; sau 

 caile  de  acces,  prin folosirea si  ocuparea drumurilor si  cailor  publice 
sau  private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau 
a oricarei alte persoane. 

- Executantul  va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
daunelor- interese,  costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de  natura lor, rezultand din sau  
in  legatura cu obligatia prevazuta mai sus, pentru care responsabilitatea revine executantului. 



 

Pagina 7 din 38 

  

- Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va 
folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va 
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 
asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa  nu produca 
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se produc 
deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul 
santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, 
executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe cheltuiala proprie. 

- Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati 
consolidarea,  modificarea  sau  imbunatatirea,  in  scopul  facilitarii  transportului  materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica 
cu sau care se afla pe traseul santierului. 

- Pe parcursul executiei lucrării, executantul are obligatia: 

o de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
o de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;  
o de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor  care  ii  revin,  pentru  viciile ascunse  ale  constructiei 
de la receptia la  terminarea  lucrării  pe  toata  durata  de  existenta  a  pistei,  pentru  viciile  
structurii, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrării. 

- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

o reclamatii si actiuni in  justitie,  ce  rezulta  din  incalcarea  unor  drepturi  de  proprietate  
intelectuala (brevete,  nume,  marci  inregistrate  etc.),  legate  de  echipamentele,  
materialele,  instalatiile  sau  utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrărilor 
sau incorporate in acestea;  

o daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente. 

- Executantul   raspunde, potrivit  obligatiilor  care  ii  revin,  pentru  executarea  defectuoasa  a  
lucrărilor  in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

- Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt limitative: 

o intarzierea lucrărilor; 

o calitatea lucrărilor nu corespunde caietului de sarcini si normativele in vigoare; 

o defecte, deficiente sau  neconformitati  cu conditii  contractuale,  care au fost constatate  
in  perioada  de garantie; 

o sunt constatate nereguli imputabile executantului; 

o accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare  pentru asigurarea 
sanatatii si protectiei luate de executant . 
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Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate in: 

1. Volumul 03 - anexe caiet de sarcini – proiectul tehnic cu detalii de executie – parti scrise si parti 
desenate  

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani. 

4 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

4.1 Amplasare/Localizare 

 Aria teritorială a UAT Municipiul Toplița, Județul HARGHITA – Str. Libertății, Str. Pădureni și                
Str.1 Decembrie 1918. 

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

La inceperea lucrărilor, executantului i se va pune la dispozitie: 

- Terenul liber de sarcini; 
- Autorizatia de  construire a lucrărilor; 

- Proiectul tehnic cu detalii de executie; 
- Documentatia tehnica de organizare si executie. 

Contractul va fi monitorizat de un supervizor, alcatuit din: 

- Responsabilul legal al UAT Municipiul Toplița, Județul HARGHITA; 
- Reprezentantul S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.– firma de proiectare si asistenta tehnica 

pe durata executiei lucrărilor; 
- Dirigintele de santier – ce se va contracta ulterior. 

4.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; 
ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate;  
iii. Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru 

execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful 
de mai jos; 

iv. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat 
de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 
finalizarea lucrărilor includ: 
i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, 
atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 
a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 
documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 
legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 
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proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 
d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil și nu au 

fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 
e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea 
din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor. 

 Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 
i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 
 Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de  plăți 

intermediare  de către Contractant: 
i. Situații de lucrări intermediare 

ii. PV de recepție calitativă a materialelor puse in operă 
iii. PV a lucrărilor ce devin ascunse 
iv. Documente de calitate 
v. Certificate și buletine de încercări 

4.4     Obligațiile contractantului referitoare la respectarea principiilor DNSH privind realizarea 
lucrării de execuție pentru proiectul  ”Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul 

Harghita”. 
 
Lucrările de construcție vor fi executate cu respectarea principiului DNSH (”Do no significant 
harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile.  
 
În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie 
interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care 
sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru 
activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol definește noțiunea 
de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind 
taxonomia:  
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul 
în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);  
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în 
cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului 
preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor ;  
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor 
de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru 
potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea 
ecologică bună a apelor marine;  
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe 
semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o 



 

Pagina 10 din 38 

  

creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea 
pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;  
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul 
în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ 
pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a 
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
Executantul lucrării își asumă obligațiile care se nasc din principiul DNSH în realizarea lucrării de 
execuție a proiectului „Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita” și va 

prezenta justificări cu privire la încheierea cu o firmă autorizată a contractului privind transportul, 
valorificarea sau eliminarea deșeurilor. 
 
În cazul în care se constată că este esențială implementarea unei soluțiile de adaptare, aceasta nu trebuie 
să afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă 
a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor activități economice și să fie în concordanță cu eforturile 
de adaptare de la nivel local. 
 
În toate etapele investiției se va menţine de către executantul lucrării evidenţa gestiunii deşeurilor 
conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 
856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive) şi respectiv Legea 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
În implementare executantul lucrării se obligă să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile 
nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale 
menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și 
generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, 
inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 
 
În perioada de operare nu vor fi generate deșeuri periculoase. Se vor asigura de către executantul lucrării 
toate facilitățile necesare depozitării/stocării temporare a deșeurilor generate până la valorificarea sau 
eliminarea definitivă. Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform 
prevederilor legale în vigoare. Pentru fiecare tip de deșeuri vor fi prevăzute măsuri de 
valorificare/eliminare definitiva prin încheierea de contracte cu firme autorizate în acest sens. Transportul 
deseurilor către facilitățile de tratare și eliminare finală se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate 
contractate. 
 
Într-o prima etapă se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale în vigoare. 
Pentru fiecare tip de deșeuri vor fi prevăzute măsuri de valorificare/eliminare definitiva prin încheierea 
de contracte cu firme autorizate în acest sens. Transportul deseurilor către facilitățile de tratare și 
eliminare finală se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate contractate. 
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Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare, cât și cele rezultate la finalul duratei de viață se 
va realiza în conformitate cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare 
a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la 
nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 
2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi 
aprobatprin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017). 
 

4.5 Personalul Executantului 

SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE: 

Rol expert- Reprezentant al Antreprenorului - TEAMLEADER 

Autorizarea și 
exercitarea dreptului 
de practică 

Expert cheie principal inginer constructor. 

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, ofertanții au  
posibilitatea prezentării de documente echivalente celor solicitate la 
nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte 
state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate 
acorduri pentru recunoașterea și echivalarea 
certificărilor/autorizațiilor/atestatelor în cauză. 

Abilități  
Cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în conformitate 
cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi” 

Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

Sarcini si atribuții: 

- Menține relația cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce 
privesc implementarea proiectului,  

- Răspunde de planificarea, monitorizarea si controlul 
activităților proiectului precum si urmărirea realizării 
activităților conform planificării, in condițiile contractului; 

- Asigura controlul schimbărilor aprobate prin proiect; 
- Planifică, alocă și monitorizează resursele proiectului 
- Intocmește documentele de management ale proiectului și le 

modifică atunci când este nevoie. 

În cazul în care se constată o deviație în realizarea activităților față de 
planificarea inițială, managerul de proiect, împreună cu experții 
implicați în activitățile respective vor realiza un plan de excepție care 
să explice situația apărută, să prezinte consecințele necorectării 
situației de excepție și opțiunile existente pentru corectarea acesteia 
împreună cu planul de implementare a opțiunilor și recomandărilor. 

 

Rol expert : Șef de șantier 
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Autorizarea și 
exercitarea 
dreptului de practică 

Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul 
inginerie civilă, specializarea: Căi ferate, drumuri și poduri. 

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, ofertanții au  
posibilitatea prezentării de documente echivalente celor solicitate la 
nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte 
state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate 
acorduri pentru recunoașterea și echivalarea 
certificărilor/autorizațiilor/atestatelor în cauză. 

Abilități  
Cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în conformitate 
cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi” 

Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi 
un Șef de șantier care va relaționa direct cu personalul Autorității 
Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este 
responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților 
realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de 
șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează 
activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității 
Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în 
care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul 
prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce 
privește activitățile de pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a 
activităților de pe șantier, împreună cu aspectele 
organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de 
propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția 
corespunzătoare a lucrărilor; 

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate 
pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe 
șantier; 

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției 
lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și 
jurnalul de șantier; 

viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al 
calității pentru toate lucrările din șantier; 

ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de 
siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în 
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conformitate cu cerințele contractuale. 

 

Rol expert : Responsabil tehnic cu execuția 

Autorizarea și 
exercitarea dreptului 
de practică 

Atestat tehnico-profesional conform art. 9 alin. (1) din Ordinul 
MLPTL nr. 777/2003, completat prin Ordinul MDLPL nr. 651/2007 si 
prin Ordinul nr. 47/2016 al ISC din MDRAP pentru urmatorul 
domeniu de constructii: II - Construcţii rutiere, drumuri, piste de 
aviaţie, poduri, tunele, subdomeniu 2.1 - Construcții rutiere și drumuri.  
In conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, ofertanții au  
posibilitatea prezentării de documente echivalente celor solicitate la 
nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte 
state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate 
acorduri pentru recunoașterea și echivalarea 
certificărilor/autorizațiilor/atestatelor în cauză. 

Abilități  
Cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în conformitate 
cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi” 

Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

Atribuțiile responsabilului tehnic cu execuția în faza premergătoare 
lucrării: 

- împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul asistă la 
trasarea generală a proiectului, precum și a bornelor de reper; 

- verifică existența următoarelor documente: proiectul, detaliile 
de execuție, studiile specificate în certificatul de urbanism și 
avizele aferente lucrării, precum și concordanța dintre acestea 
și documentația tehnică pentru obținerea autorizației de 
construire și proiectul tehnic de execuție; 

- analizează proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și 
procedurile care reglementează proiectul în cauză; 

- acolo unde este cazul, verifică expertiza tehnică privind 
lucrările de intervenții autorizate pentru anumite construcții; 

- examinează sistemul calității în construcții aferent proiectului 
și verifică corespondența acestuia cu caietele de sarcini. 

Atribuțiile RTE în timpul desfășurării lucrărilor 

- supraveghează procesul de realizare al construcției în 
conformitate cu aspectele prevăzute în autorizația de construire 
și caietele de sarcini, precum și a reglementărilor tehnice în 
vigoare; 

- analizează existența documentelor care certifică calitatea 
materialelor pentru construcții și se asigură că ele corespund cu 
prevederile proiectului; în caz contrar, oprește utilizarea 
acestora; 
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- verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a sistemului 
calității în construcții; 

- examinează fazele determinante ale proiectului, semnează și 
ștampilează documentele corespunzătoare fiecărei faze; 

- oferă spre verificare documentele solicitate de către organele 
de control; 

- oprește lucrările în situația în care identifică abateri privind 
aspectele menționate în proiectul de execuție sau referitoare la 
calitatea proiectului și autorizează reluarea construcției după 
remedierea erorilor; 

- întocmește un registru electronic și notează în fiecare zi 
activitățile corespunzătoare proiectului pe care le coordonează 
din punct de vedere tehnic. 

Atribuțiile RTE la finalul lucrărilor 

- întocmește cartea tehnică a construcției împreună cu dirigintele 
de șantier și proiectantul și o predă beneficiarului; 

- anunță Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care apar 
modificări ulterioare autorizației privind datele cu caracter 
personal. 

 

In afara expertilor indicati mai sus, toti ofertatii au obligatia de a avea in vedere (atat la 
nivelul ofertei tehnice cat si a ofertei financiare)  demonstrarea accesului la toate categoriile de 
experti prevazuti de legislatia calitatii in construcții (in functie de specificul contractului) precum: 
responsabil CQ, responsabil SSM, etc. 

Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin 
echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu consimțământul prealabil al 
Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul criteriului de 
atribuire, Antreprenorul va propune un înlocuitor care să obțină cel puțin același punctaj ca urmare a 
aplicării factorilor de atribuire. 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului Autorității 
Contractante,  la un interval de 30 zile un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 
ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea 

anterioară pentru activitatea din șantier. 

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Executantului, atunci când 
existența acestuia a fost solicitată prin Caietul de Sarcini. 

 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier: 
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i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

 
 Personalul Executantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat 

să poarte haine cu sigla Executantului. 
 Personalul Executantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea 

de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

 

4.6 Utilaje, echipamente, materiale 

Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate cu 
cele prevăzute în Programul de Execuție acceptat și în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor 
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puțin aceeași calitate și capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă și 
listate în Contract. 

 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, 
depozitarea și protejarea tuturor Bunurilor și a altor produse necesare execuției Lucrărilor. Antreprenorul 
nu va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuție sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, 
pierderi și cheltuieli care rezultă din transportul Bunurilor. 

4.7 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

Aceste informatii sunt regasite in mod detaliat la nivelul PTH atasat. 

4.8 Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De 
regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor  nu este permisă nicio modificare tehnică 
(modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul 
Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile 
art.221 din Legea nr.98/2016. 

4.9 Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta 

Nu este cazul 

5 Managementul calității și managementul documentelor 

5.1 Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 
calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu 
respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007  ”Linii directoare pentru planurile calității” 
și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție 
(inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările 
ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. 
În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările 
ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 
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asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant 
trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității 
în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 
reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 
incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în 
construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 
îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 
Documentație de Atribuire. 

 Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 
 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de 
demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 
Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile de la emiterea de către Contractant.   

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar 
și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

5.2 Planurile de control a calității  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 
Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 10 zile înainte de începerea acesteia un plan 
de control al calității executării lucrărilor.  

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de 
control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente 
pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente 
diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi 
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la 
emiterea de către Contractant. 

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 
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acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 
activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea 
execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de a realiza 
activitatea respectivă. 

5.3 Managementul documentelor 

 Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de 
număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de 
Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

 Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie 
să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

 Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional 
de unități. 

 Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic 
Experts Group). 

 Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 
memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului.  

 În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo 
unde este aplicabil , trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie 
direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

 Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 
Contractului. 

 Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul 
documentelor.  Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să 
realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

6 Cerințe specifice de managementul Contractului 

6.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, 
care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract, a întâlnirilor pentru 
monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a 
rezultatului final al Contractului.  

  

A. Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului și cine trebuie să organizeze aceste 



 

Pagina 18 din 38 

  

întâlniri  
- Intalnirile vor fi convocate de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt necesare. 

Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant. 

- La începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare a 
activităților în cadrul Contractului, această întâlnire va avea loc în termen de 5 zile de la intrarea 
în efectivitate a Contractului. Această întâlnire trebuie să fie organizată de către Contractant; 

- Intâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante sau la șantier, vor avea loc 
lunar, in ultimile 3 zile lucratoare ale lunii; 

- Autoritatea Contractantă are posibilitatea realizării de întâlniri ad-hoc pe santier. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului 
de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor 
relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte 
de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale 
Contractului. 

Obligațiile Contractantului în raport cu părțile numite independent de Autoritatea Contractantă: 

- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrării cand acesta ii cere 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării 
lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

6.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract 
un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 
comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către 
Contractant. 

6.3 Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după 
această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 
Contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 
iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate 

cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

6.4 Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate 
mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de 
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începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea 
de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a 
activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate 
în timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate 
fără observații de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

6.5 Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt 
supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care 
realizează testările tehnice.  

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și 
materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.  

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele 
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de exemplu: 
verificarea joncțiunilor dintre clădiri, a îmbinărilor dintre structura existentă și noua structură). 

6.6 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, 
va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor 
semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, 
cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 
verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de 
Autoritatea Contractantă și după ce  Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul 
de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 
condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție 
finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație 
contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a 
produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

6.7 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

6.7.1 Monitorizare  
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Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 
Contract);  

ii. Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în 
perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea 
tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform 
Contractului și solicitărilor Autorității Contractante. 

-  

b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind 
indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al 
Autorității Contractante.  

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite 
document constatator negativ. 

6.7.2 Evaluare și Indicatori de performanță 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a 
Contractantului in legătura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizați 
indicatorii de performanță prezentați în continuare.
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Chestionarul se aplică numai pentru etapa de punere în operă a documentației tehnice de proiectare 

Indicator de 
performanță 

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini 

Modalitatea de evaluare 
 

Documentul suport și 
elementul 

Modalitatea de documentare și însușire 
de către părțile Contractului a 

rezultatului evaluării 

Respectarea termenului 
de finalizare a lucrărilor, 
așa cum s-a specificat în 
Contract (pentru secțiuni 
de lucrări sau pentru 
întreaga lucrare, după 
caz):  
 

Caiet de Sarcini: 
Contract: 

 

Exemplu 
A. 5 puncte se acordă dacă lucrările 

efectuate de Contractant sunt 
finalizate in termenul agreat prin 
Contract  

B. 4 puncte se acordă dacă lucrările 
efectuate de Contractant sunt 
întârziate cu 1% din termenul de 
finalizare (calculat cu raportare 
la zile calendaristice) 

C. 3 punct se acordă dacă lucrările 
efectuate de Contractant sunt 
întârziate cu 2% din termenul de 
finalizare (calculat cu raportare 
la zile calendaristice) 

D. 2 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
Contractant sunt întârziate cu 
3% din termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 
calendaristice) 

E. 1 punct se acordă dacă lucrările 
efectuate de Contractant sunt 
întârziate cu mai mult de 4% 
inclusiv din termenul de 
finalizare (calculat cu raportare 
la zile calendaristice) 

Procesul verbal de 
recepție la terminarea 
lucrărilor (fără anexe) 

Semnarea procesului verbal de recepție 
de ambele părți, conform legislației 
aplicabile și comunicarea de către 
Autoritatea Contractantă a notificării 
punctajului obținut. Se considera însușit 
de către partea evaluată din momentul 
comunicării de către Autoritatea 
Contractantă a punctajului obținut.  
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Indicator de 
performanță 

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini 

Modalitatea de evaluare 
 

Documentul suport și 
elementul 

Modalitatea de documentare și însușire 
de către părțile Contractului a 

rezultatului evaluării 

Modalitatea de 
implementare a Planului 
de control al calității 
(planificat vs. realizat)  

Caiet de Sarcini: 
 

Exemplu 
A. 5 puncte se acordă pentru 0 

inspecții anulate/amânate pentru 
motive care țin de Contractant 
(absența Responsabilului cu 
Controlul Calității nominalizat, 
lucrarea nu e pregătită pentru 
inspecție, nu s-a trimis cererea de 
inspecție in timp util, conform CS 
etc.), conform Planului de control 
al calității  

B. 4 puncte pentru 1 inspecție 
anulată/amânată pentru motive 
care țin de Contractant (absența 
Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu s-a 
trimis cererea de inspecție în timp 
util, conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității 

C. 3 puncte pentru 2 inspecții 
anulate/amânate pentru motive 
care țin de Contractant (absența 
Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu s-a 
trimis cererea de inspecție în timp 
util, conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității  

D. 2 puncte pentru 3 inspecții 

Cererea de inspecție 
emisă de către 
Contractant și condițiile 
asociate acesteia (inclusiv 
perioada de preaviz) și 
răspunsul Autorității 
Contractante în legătură 
cu cererea înaintată, 
inclusiv motivele anulării 
/ amânării inspecției 
(email), acolo unde este 
aplicabil 

Corespondența dintre Contractant și 
Autoritatea Contractantă în legătură cu 
inspecțiile pe perioada derulării 
Contractului și comunicarea de către 
Autoritatea Contractantă a notificării 
punctajului obținut.   
Se consideră însușit de către partea 
evaluată din momentul comunicării de 
către Autoritatea Contractantă a 
punctajului obținut.  
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Indicator de 
performanță 

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini 

Modalitatea de evaluare 
 

Documentul suport și 
elementul 

Modalitatea de documentare și însușire 
de către părțile Contractului a 

rezultatului evaluării 

anulate/amânate pentru motive 
care țin de Contractant (absența 
Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu s-a 
trimis cererea de inspecție în timp 
util, conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității  

E. 1 punct pentru mai mult de 3 
inspecții anulate/amânate pentru 
motive care țin de Contractant 
(absenta Responsabilului cu 
Controlul Calității nominalizat, 
lucrarea nu e pregătită pentru 
inspecție, nu s-a trimis cererea de 
inspecție în timp util, conform CS 
etc.), conform Planului de Control 
al calității  

Neconformități 
constatate de 
reprezentanții Autorității 
Contractante 

Caiet de Sarcini: 
 
Contract: 
 

Exemplu 
A. 5 puncte pentru 0 Fișe de 

neconformitate (NCR) / emise  
B. 4 puncte pentru 90% din Fișele de 

neconformitate (NCR) rezolvate 
conform acordului între Părți la 
finalizarea Contractului 

C. 3 puncte pentru 70% din Fișele de 
neconformitate rezolvate  conform 
acordului între Părți la finalizarea 
Contractului 

D. 2 puncte pentru 50% Fișa de 

NCR, OBS – secțiunea de 
închidere a 
neconformității  

NCR, OBS emise de Autoritatea 
Contractantă și închise 
(rezolvat/nerezolvat) și comunicarea de 
către Autoritatea Contractantă a 
notificării punctajului obținut.   
Se consideră însușit de către partea 
evaluată din momentul comunicării de 
către Autoritatea Contractantă a 
punctajului obținut.  
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Indicator de 
performanță 

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini 

Modalitatea de evaluare 
 

Documentul suport și 
elementul 

Modalitatea de documentare și însușire 
de către părțile Contractului a 

rezultatului evaluării 

neconformitate (NCR) / rezolvate 
conform acordului între Părți la 
finalizarea Contractului 

E. 0 puncte pentru mai puțin de 50% 
Fișe de neconformitate (NCR) 
rezolvate conform acordului între 
Părți la finalizarea Contractului  

Evidențele necesare  în 
sarcina Contractanului 
pentru Cartea 
Construcției la zi 

Caiet de Sarcini: 
 
Contract: 
 

Exemplu 
A. 5 puncte se acordă dacă Cartea 

Construcției este completă la data 
semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor  

B. 4 puncte dacă Cartea Construcției 
este incompletă la data semnării 
PV de recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în maxim 5 zile 
lucrătoare de la primirea 
observațiilor Autorității 
Contractante 

C. 3 puncte dacă Cartea Construcției 
este incompletă la data semnării 
PV de recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în maxim 10 zile 
lucrătoare de la primirea 
observațiilor Autorității 
Contractante 

D. 2 puncte dacă Cartea Construcției 
este incompletă la data semnării 

Cartea Construcției și 
Procesul Verbal de 
Recepție la terminarea 
lucrărilor  

Anexa la Procesul Verbal de Recepție la 
terminarea lucrărilor și comunicarea de 
către Autoritatea Contractantă a 
notificării punctajului obținut.   
Se consideră însușit de către partea 
evaluată din momentul comunicării de 
către Autoritatea Contractantă a 
punctajului obținut.  
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Indicator de 
performanță 

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini 

Modalitatea de evaluare 
 

Documentul suport și 
elementul 

Modalitatea de documentare și însușire 
de către părțile Contractului a 

rezultatului evaluării 

PV de recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în maxim 15 zile 
lucrătoare de la primirea 
observațiilor Autorității 
Contractante 

E. 1 punct dacă Cartea Construcției 
este incompletă la data semnării 
PV de recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în mai mult de 15 zile 
lucrătoare de la primirea 
observațiilor Autorității 
Contractante 
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Scorul de „5 puncte” corespunde nivelului minim de performanță acceptat de Autoritatea 
Contractantă pentru fiecare indicator de performanță, în legătură cu executarea Contractului.  

Consecințele unui anumit nivel al punctajelor asupra relației cu Contractantul: 

i. Menționarea acestor aspecte în documentul constatator, acolo unde este aplicabil si alte 
implicații precum daune-interese pe baza clauzelor contractuale; 

ii. Activarea opțiunii pentru lucrări similare numai în situația în care scorul pentru fiecare 
indicator de performanță este 5.  

7 Subcontractarea 

7.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada 

executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante 

cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant  
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea 
acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a 
executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe 

perioada executării lucrărilor subcontractate. 
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și 

informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi 
subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, 
atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de 
Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 
responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea 
corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 
prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile 
Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să 
fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 10 zile înainte de data 
programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.  
 

8 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 
conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 
regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  



Pagina 27 din 38 

 

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de 
sarcini, precum și în legislația aplicabilă); 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 
Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 
Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 
activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul 
are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele 
asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în 
condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 
conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile 
prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și 
le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă 
securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile 
referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 
standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi  deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au 
fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea 
Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative 
aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 
către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 
aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile 
în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin 
acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii 
enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal 

privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și 
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al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm 

privind POP); 
xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de 

cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului 
internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale 
regionale ale sale. 

9 Responsabilitățile Contractantului  

9.1 Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 
puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, 
cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 
legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte 
normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 
Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 
datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective 
ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 
către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, 
indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările 
executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea 
Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, 
conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea 
Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la 
cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor 
obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind 
Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest 
plan;   
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xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 
Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de 
securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 
sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat 
sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 
săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 
reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător 
toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, 
obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), 
referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 
calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai 
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina 
înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor 
cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai 
Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 
Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în 
domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 
Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 
verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele 
justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise 
de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier  (de exemplu a situațiilor de 
plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile 
sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier 
ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 
Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în 
categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului 
sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor 
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periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută 
la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către 
autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 
împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport 
cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare 
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 
obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 
lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 
necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 
Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele 
de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității 
Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 
privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure 
derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din 
întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără 
limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele 
determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de 
verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea 
Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării 
apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a 
realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 
condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, 
va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu 
înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților 
autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform 
cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată 
întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în 
vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, 
va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic 
și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 
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Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 
lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări 
acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 
conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată 
perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

9.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de Autoritatea 
Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 
schimbare (modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 
realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 
procedură.  

9.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi 
revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in 
Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 
activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente 
în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa 
la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în 
conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 
lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 
următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă 
este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe 
șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de 
lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte 
eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 
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obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat 
de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în 
conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 
reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului 
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor 
în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: 
date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția 
lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării 
echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și 
perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și 
echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, 
Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care 
Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 
la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în 
planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 
monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, 
informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea 
corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament 
desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra 
toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

9.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul 
Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin intermediul 
documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu 
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la 
Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 
înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru 
proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

9.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor 
de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor 
subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

9.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța 
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de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea 
lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea 
inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ si tinand totodata cont de 
DTOE atasat), următoarele: 

i. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea 
de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

ii. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice 
pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și 
cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

iii. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de 
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. 
pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor 
referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

iv. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 
echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 
echipamentele/utilajele;  

v. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 
echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

vi. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 
aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a 
personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

9.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe 
șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în 
proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 
propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 
execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea 
cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar 
cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor 
stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  
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vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 
nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru 
care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau 
prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada 
de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  

9.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 
tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant 
a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de 
management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 
echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră 
care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu 
cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta 
va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 
furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 
agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 
începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 
Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.  

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări 
ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi 
asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în 
vigoare. 

9.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor 
pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
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modificările și completările ulterioare.  

10 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 
menționat în Contract. 

11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț în ceea ce privește factorii de evaluare 

menționați: 

A. Prețul Ofertei – 85 puncte 

Algoritm de calcul:    

- oferta care prezinta pretul cel mai scazut va fi cotata cu punctajul maxim: 85 puncte. 

- celelate oferte vor fi cotate la factorul de evaluare Pretul ofertei dupa formula: Punctaj pret oferta n 

= 85 x Pretul de oferta cel mai scazut / Pretul ofertei  

 B. Garanție tehnică suplimentara a lucrărilor ofertată - 15 puncte 

Garantia va fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de 

natură să asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini. În aceste sens, autoritatea contractantă 

își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al 

asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu 

scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene nesustenabile/care nu pot fi 

fundamentate. Nedemonstrarea si neargumentarea (prin prezentarea unui plan de asigurare a garantiei), 

va duce la acordarea unui punctaj 0 la acest criteriu. 

Algoritm de calcul:  

Punctajul (PGL = max. 15 pct.) se acordă astfel:  

a) Pentru 60 luni de garanție  ofertată (fata de minimul solicitat de 36 luni) se acordă 15 pct (PGLmax).;  

b) Pentru celelalte perioade de garanție ofertate, punctajul se acordă direct proporțional, astfel: PGL = 

(PGL(n)/ PGL(max)) x 15 pct. Legendă: PGLmax – Cea mai mare perioada de garanție ofertată în 

cadrul procedurii; PGL(n) – Perioada de garanție  aferentă lucrărilor ofertată de operatorul economic 

pentru care se calculează punctajul.  

Notă:  

• Punctajul vizează perioada de garanție suplimentara a lucrărilor executate, iar PGL se exprima în 

luni calendaristice calculate de la data întocmirii procesului - verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor și reprezintă perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data 

recepției finale.  

• Perioada de garanție tehnica a lucrărilor conform Caietului de sarcini este de minim 36 de luni, in 

acest sens, se va puncta perioada de garantie suplimentara.   
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12 Informații suplimentare/administrative 

12.1  Alte cerințe  

- LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA STRICTA A PROIECTULUI 

Durata contractului va fi de 12 luni de la data ordinului de incepere. 

SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI 

Atentie: Plata către contractant se va face respectând mecanismul de efectuare a plăților, respectiv 
mecanismul cererilor de transfer pentru plățile ce urmează a fi efectuate de beneficiar(Autoritatea 
contractantă) conform Anexei II la contractul de finanțare nr.143106/18.01.2023 încheiat între UAT 
Municipiul Toplița și MDLPA în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta 10-Fondul Local- I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – piste pentru biciclete(și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan.  
Prin urmare contractantul își asumă toate obligatiile ce decurg din efectuarea platilor prin acest 
mecanism. Operatorii economici, prin participarea la prezenta procedura de atribuire, isi asuma 
circuitul facturilor si situatiilor de lucrări conform mecanismului cererilor de plata. 

Sursa de finantare a investitiei este asigurată prin: bugetul Proiectului „Amenajare pista de 
biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita”, PROIECT nr. C10-I1.4-209. 
 
Modul de repartizare a riscurilor contractului: 

  Riscurile ce revin Achizitorului 

Riscurile Achizitorului constau în:  

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

ii. interferențe din partea personalului Achizitorului  

iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor 
specificate în Contract;  

iv. Forța Majoră;  

v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Executantului;  

vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice 
(ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier 
în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu 
suficientă experiență și pe care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  

ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 
Executantului așa cum este specificat în Contract;  

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, 
sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

  Riscurile ce revin Executantului 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 
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ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrărilor la timp  

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor 
declarate in caietul de sarcini 

iv. interferențe din partea personalului Executantului 

v. Forța Majoră;  

vi. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului;  

vii. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Excutant;  

ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în 
sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

Informatii importante: 

1. A.C. este responsabila de obtinerea autorizatiei de construire, pe timpul si pe cheltuiala sa. 

2. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea ordinului 
de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare. 

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de 
management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activităților din contract 
care implica: 

- organizarea unuei intalniri de demarare a activităților din contract, pentru obtinerea asigurarii 
ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activităților si rezultatelor 
tintite; 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor 
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului; 

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe 
baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele 
incluse in contract si caietul de sarcini; 

- coordonarea resurselor si activităților de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna; 

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor 
interesati relevanti; 

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de 
catre finantator; 

- respectarea termenelor contractuale fara nicio exceptie; 

- respectarea termenelor contractului de finanatare; 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in construcții; 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru 
decontare; 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica; 

- urmarirea stricta a graficului de activități ofertat; 
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DOCUMENTE ATASATE 

Detalii despre partea tehnica lucrărilor sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini 

- PTH complet 

 

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului 
de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se indica o 
anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un 
brevet de inventive  si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de 
mentiunea „sau echivalent”. 

 

Întocmit, 

Responsabil achiziții/Manager Proiect 
              Kalapács Zita 

 
 
 
 

Verificat, 
    Administrator public 
   Rugină Dan Ciprian 
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