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DESFIINTARE CONSTRUCTIE NR. CAD. 57012-C1 - “CLADIREA FOSTEI
BAI PUBLICE” S| CONSTRUIRE LOCUINTE nZEB PLUS” PENTRU TINERI
IN MUNICIPIUL TOPLITA - STR. SPORTIVILOR

REFERATE DE VERIFICARE




Numele si prenumele Anexa 2a

Arhitect Vilson Veronica Nr. 2179 data 13.11.2023
Firma: VILVERA SRL Cluj-Napoca conform registrului de evidenta
Str. Scolii, nr. 14; T: 0745 326 730; 0264/566920;

REFERAT
privind verificarea de calitate a proiectului de arhitectura:
Desfiintare constructie nr. cad. 57012-C1 — “Cladirea fostei bai publice” si
CONSTRUIRE LOCUINTE “nZEB PLUS” PENTRU TINERI,
in municipiul Toplita, str. Sportivilor, nr. 5 '
Pr. nr. 15/2023; Fazele DTAC si PTh+DE

la cerintele fundamentale:
B1 - siguranta in exploatare
Cec — securitatea la incendiu
D - igiena, sandtate si mediu inconjurdtor
E - economie de energie si izolare termic#
F — protectie impotriva zgomotului
1. Date de identificare:
proiectant general: INFRAVERDE CONSULTING SRL, Bucuresti, str. Jean Steriadi, nr. 30-38,
Bl. M10, ap. 88, sector 3;
proiectant de specialitate: INFRAVERDE CONSULTING SRL, Bucuresti, str. Jean Steriadi, nr.
30-38, BL. M10, ap. 88, sector 3;
beneficiar: MUNICIPIUL TOPLITA, loc. Toplita, str. N. Bélcescu, nr. 14;
amplasament: Jud. Harghita, mun. Toplita, str. Sportivilor, nr. 5;
data prezentarii proiectului pentru verificare: 07.11.2023.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructici:
cladiri noi, locuinte nZEB PLUS pentru tineri: Imobilul C1 si Imobilul C2, care se amplaseaza pe
terenul ce apartine municipiului Toplita, pe care se afla, in present, cladirca fostei bai publice care
se propune spre demolare;
in fiecare imobil (C1 si C2) se propun cate 6 apartamente cu 2 camere;
regim de Tnaltime Corp C1 si Corp C2 — Sp+P+E+M;

Caracteristici constructive:

elevatii din beton armat la subsol; suprastructura din stalpi si grinzi de lemn; inchideri exterioare
din pereti compozit cu stratificatia: panouri de gipscarton la interior, panouri OSB, termoizolatic
vata bazaltica ignifugata (20 cm), panouri OSB, termoizolatie vata bazaltica ignifugata (10 cm),
masa de spaclu si tencuiala decorativa la exterior; pereti despartitori din panouri de gipscarton cu
vata bazaltica la interior; plansee din grinzi de lemn cu sapa armata pe OSB la partea superioara,
termoizolatie vata bazaltica ignifugata intre grinzi si tavan din gipscarton; acoperis tip sarpanta din
lemn cu strat termoizolant din vata bazaltica ignifugata (20 cm) intre panouri OSB si tavan din
gipscarton; invelitoare din tabla faltuita; tamplarie exterioara din PVC cu geam triplan;

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Cerinta B1 - siguranta in exploatare

pentru accesul, la parter, a persoanelor imobilizate in fotoliu rulant, s-a prevazut elevator persoane
cu dizabilitati;

pentru acces la etaj si mansarda, s-a prevazut scara, cu latimea rampelor de 1,10 m;

la scara s-au prevazut balustrade de protectie din confectii metalice cu elemente dispuse vertical;

la balcoane s-au prevazut parapete de prtectie din panouri perforate de tabla;

s-au prevazut pardoseli adecvate functiunilor incaperilor si antiderapante, la treptele de acces si la
balcoane;

dimensiunile camerelor si a holurilor de circulatie in apartamente respecta prevederile legii locuintei;



se respecta gabaritele de circulatie in plan orizontal si vertical;

Cerinta Ce - securitatea la incendiu

cladiri civile cu locuinte colective;

cele doua cladiri formeaza un singur compartiment de incendiu;

riscul de incendiu in compartiment - Mic;

gradul de rezistenta la foc al cladirii - 1V;

numar maxim de utilizatori: cate 12 persoane in fiecare imobil;

S-a prevazut ignifugarea elementelor din lemn corespunzator incadrarii cladirilor in gradul 1V de

rezistenta la foc.

Cerinta D - igiend, sdnatate si mediu inconjurator

se asigura ilumint si ventilatie naturale in incaperi;

in apartamente s-au prevazut dotari sanitare, conform legii locuintei;

s-au prevazut finisaje adecvate pentru igiena si mediu;

materialele de constructie propuse nu emit radiatii daunatoare pentru utilizatori;

Cerinta E - economie de energie si izolare termica

Pentru economia de energie, s-au prevazut:

izolarea termica a peretilor exteriori cu vata bazaltica ignifugata, de 20 cm, intre panourile de OSB
+ vata bazaltica ignifugata, de 10 cm gr., la exteriorul peretilor;

izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat, cu grosimea de 10 cm;

termoizolarca acoperisului sarpanta, cu vata bazaltica ignifugata, cu grosimea de 20 c¢m;

strat termoizolant, din vata minerala, cu grosimea de 20 cm, la planseele dintre niveluri;

strat termoizolant, din polistiren extrudat rezistent la umezeala, cu grosimea de 10 cm, la pardoseala
parterului;

tamplarie exterioara, cu profile din PVC cu geam triplan;

Cerinta F — protectie impotriva zgomotului

se asigura protectie fata de zgomotul exterior prin peretii termoizolati si ferestrele cu geam termo-
fonoizolant;

dimensiuni: Ac ClsiC2 = 178,30 mp; Ad Cl si C2 =494,65 mp;
Ac totala = 356,60 mp; Ad totala = 989,30 mp;
functiunea: locuinte; categoria de importanta “C*,

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate;

Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva: conform borderou;

Alte documente: caiete de sarcini lucrari de arhitectura; program de urmarire a calitatii lucrarilor;

4, Concluzii asupra verificarii;
In urma verificarii, la cerintele B1, Ce, D, E si F, se considera proiectul corespunzator pentru fazele

DTAC si PTh+DE verificate, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 3 xemplare 'f_i_?(j'j;ﬁ'_;_prgdat 3 exemplare
Investitor/ Proiectant Verificitor. tehnic atestat
/varh. Veronica Vilson /



Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 384/2023 Data: 07.11.2023
Dr. ing. Nicolae CHIRA Conform registrului de evidenta

Atestat seria B, nr. 07649/2007

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintd Al a proiectului
“ DESFIINTARE CONSTRUCTIE NR. CAD. 57012-C1 — “CLADIREA FOSTEI BAI
PUBLICE” SI CONSTRUIRE LOCUINTE nZEB PLUS” PENTRU TINERI iN
MUNICIPIUL TOPLITA - STR. SPORTIVILOR”
Faza: D.T.A.C. + P.T. — Proiect nr. 15/2023

[y

Date de identificare:
e Beneficiar: MUNICIPIUL TOPLITA, Cluj-Napoca, str. Macinului, nr. 1, jud. Cluj
e Proiectant general: INFRAVERDE CONSULTING S.R.L.,
Bucuresti, str. Jean Steriadi, bl. M10, ap. 88, Sector 3
e Proiectant rezistentd: LACHELI CONSULT SERYV S.R.L.,
Cluj-Napoca, str. Fantanele, 63-65, jud. CLUJ
e Amplasament: Toplita, str. Sportivilor, nr. 5, nr. cad. 57012 Toplita, jud. Harghita
e Data prezentdrii proiectului la verificare: Noiembrie 2023

2.  Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Prin proiectul prezentat spre verificare se doreste autorizarea executdrii lucririlor de
construire a doud module tip, de locuinte sociale colective, destinate tinerilor, “nZEB” cu regim de
inaltime Sp+P+1E+M.

Infrastructura este alcatuitd din fundatii continue rigide sub peretii portanti din lemn. Cota
inferioard a radierului este amplasata la cota -3,20 m, fata de cota +0,00, si va fi Incastrata in stratul
de pietris cu nisip. Blocurile de fundare se vor realiza din beton simplu clasa C12/15, iar centurile se
vor realiza din beton armat clasa C30/37. Elevatiile demisolului se vor realiza din beton armat clasa
C30/37 si vor avea grosime de 30, respectiv 25 cm.

Placa pe sol se va realiza din beton armat, va avea grosime de 15 cm se va arma cu plase

sudate SPPB.
Pentru zona de subsol se realizeaza un radier din beton armat C30/37 cu grosime de 40cm.

Radierul este armat pe ambele fete si ambele directii cu bare de otel BSOOC. Planseul peste subsolul
partial se va realiza din beton armat monolit C30/37 cu grosimea de 15cm.

Suprastructura de rezistentd a cladirii se va realiza din lemn, rezemata pe fundatii.

Structura din lemn este alcatuitd din cadre pe ambele directii. Perctii perimetrali si de
compartimentare sunt niste panouri cu montanti desi, contribuind astfel la asigurarea rigiditatii
intregii structuri. La nivelul planseelor, grinzile secundare ale acestora sunt rezemate pe grinzile
principale ale structurii.

Cladirea are acoperis de tip sarpanta in mai multe ape, cu pantd de 25°. Sarpanta este
alcatuitd din cépriori rezemati pe pane longitudinale, respectiv pe grinzile perimetrale ale structurii.
Rigiditatea si buna comportare spatiald a structurii este asigurata pe de o parte de cétre diagonalele
previzute in panourile de perete pe directie transversald si longitudinald, si de astereala continua
din OSB la nivelul acoperisului. -

Structura se va executa din lemn de brad C24, calitate I, clasa 1 de exploatar

Structura scérii interioare se va executa de asemenea din lemn de esentd tare D40;1ar pentru
trepte si finisajul podestelor se recomanda folosirea unei specii de lemn de ¢senté tare.~

Toate elementele din lemn ale structurii se trateaza ignifug.



Mumele Si prenumele verificatorului atestat Nr. 384/2023 Data: 07.11.2023
Dr. ing. Nicolae CHIRA Conform registrului de evidenta
Atestat seria B, nr. 07649/2007

3. Documente ce se prezinti la verificare:

o Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintd solufia adoptati pentru respecitarea
cerinfelor de verificare

o Au fosi prezentate spre verificare documentatia tehnica specifica fazei D.T.A.C.+P.T.

e Plansele desenate.: Plange de arhileclurd si rezistentd conform borderoului stampilat

o Alte documente: Studiu geotehnic.

4. Concluzii:
In urma verificdrii, se considerd proiectul corespunzdtor conform fazei D.TA.C.+P.T.,
semndndu-se si stampildndu-se conform indrumdtorului.

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
Investitor/proiectant Verificator tehnic atestat MDLPL
dr. ing. Nicolae- CHIRA



Verificator de proiecte atestat MDLPA: Dipl. Ing. BARSTAN Raul
Certificat de atestare tehnico-profesionala: Seria CAV Nr. 11099
Domeniul de atestare tehnico-profesionald: It - Instalatii termice aferente constructiilor: it

incélzire si instalatii de ventilare-climatizare

Nivelul: T

Adresa: Cluj-Napoca, str. Lucian Matis, nr. 6, jud. Cluj » ;

Bl { BostanlDeat : ! Digitally signed by BARSTAIN KAL
-mail: raul_barstan@yanoo.com Reason: Verificator de proiecte It;

Tel.: 0742 837 386 Date: 2023-11-01 21:43+02:00.

REFERAT nr. 0056/ 30.10.2023

de verificare a calitatii, conform cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificdrile si completérile ulterioare, in ceea ce priveste respectarea reglementérilor tehnice referitoare
la cerintele fundamentale aplicabile:

a) rezisten{d mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiend, sdnatate $i mediu inconjurtor;

d) sigurantd si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie i izolare termica;

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale.

a proiectului: DESFIINTARE CONSTRUCTIE NR. CAD. 57012-C1 - “CLADIREA FOSTEI BAI
PUBLICE” SI CONSTRUIRE LOCUINTE nZEB PLUS” PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL

TOPLITA - STR. SPORTIVILOR
— Str. SPORTIVILOR, nr. 5, cod postal: 535700, mun. TOPLITA, jud. HARGHITA, C.F. nr.:

57012 Toplita

e Specialitatea supusd verificdrii: It - Instalatii termice aferente constructiilor
e Verificarea s-a efectuat pentru faza de proiectare: D.T.A.C.+P.Th.
e Data prezentérii proiectului la verificare: 30.10.2023

1. DATE DE IDENTIFICARE

Nr. Proiect 15/2023
Beneficiar: MUNICIPIUL TOPLITA
Proiectant general: INFRAVERDE CONSULTING S.R.L.

Bucuresti, str. Jean Steriadi, nr. 30-38, bl. M10 ap. 88, Sector 3

Proiectant de specialitate instalatii | UBUNTU PROIECT INSTAL S.R.L.

sanitare: Zaldu, str. Avram lancu, nr. 17, ap. 6, jud. Salaj
tel: 0740 807 881, e-mail: ubuntuproiect@gmail.com
Proicctant: _ Dipl. Ing. Bogdan PINTEA

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
2.1 CLASTFICAREA CLADIRII
e (Categoria de importantd: C, importan{d normald, conform H.G. 766/1997
e (lasa de importantd a constructiei: ITI, conform P 100/1-2013
e Gradul de rezistenta la foc: IV, conform P 118-1999
e Zona seismici: nu se specificd
e Risc mic de incendiu, conform Normativului P 118-1999
e Functiunea: Bloc de locuinte colective
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2.2 SOLUTIILE PROIECTULUI
2.2.1 Documentatia tehnici trateazi urmitoarele instalatii aferente investitiei:

Instalatiile termice (instalatii de incalzire si instalatii de ventilare-climatizare);

2.2.2 Sistemul de Incilzire cu radiatoare electrice:

S-a propus Incédlzire cu radiatoare electrice tip portprosop pentru spatiile din cladire in care era
necesard realizarea unei temperaturi de confort si unde nu s-a optat pentru incélzire cu unitéti
interioare  VRF, respectiv in incéperile BAIE si radiatoare electrice de perete in incéperile
SPATIU TEHNIC.

Controlul temperaturii se va face prin intermediul termostatelor reglabile aferente fiecarui radiator
electric.

2.2.3 Sistemul de Incilzire-ricire cu unititi interioare VRF:

S-a optat pentru incélzire-racire cu unitati interioare VRF carcasate de perete cu functionare pe
freon, tdvitd de condens, si cu recirculare aer 100% din incdpere, in majoritatea incéperilor
aferente apartamentelor (HOL, BUCATARIE, LIVING, DORMITOR).

Sistemul de distributie de la unitatea exterioard VRF la unitétile interioare VRF se realizeazi prin
conducte din Cupru (Cu). Fiecare unitate interioard va fi conectatd la un distribuitor VRF tip
switch aferent fiecdrui apartament iar de la fiecare apartament la unitatea exterioard toate
conductele aferente se vor conecta la un distribuitor cu 2 céi (ramificatie VRF).

Instalatia proiectatd permite realizarea unei temperaturi interioare de confort constanté, ca urmare
a functiunilor telecomenzilor locale aferente spatiilor deservite de unitéti interioare VRF.

2.2.4 Sursa de energie termici:

La baza alegerii sursei de cdldurd au stat urmdatoarele date:

- Temperatura interioard de calcul iarna: +18 °C, +20 °C, +22 °C (dupi caz)

- Temperatura exterioard de calcul iarna: -24 °C

- Temperatura interioard de calcul vara: +25 °C

- Temperatura exterioard de calcul vara: +35 °C

Pentru realizarea sistemului de incélzire-ricire cu unitéti interioare VRF s-a prevdzut montarea
unei unitdti exterioare VRF, avand puterea termica de incélzire/ racire de 45/ 40 kW.

Unitatea exterioard VRF aferentd se va monta in exterior pe un postament din beton.

Conductele sistemului de distributie se executd cu teavd de cupru (Cu) pentru instalatii frigorifice,
preizolate, imbindrile realizandu-se prin suduré.

2.2.5 Instalatii de ventilare:

Ventilarea cladirii se va realiza cu o centrala de ventilare cu recuperare de caldura echipat cu filtru
de aer, recuperator de céldurd, ventilatoare de introducere/ evacuare aer cu un debit maxim de 175
mc/h la o presiune de 70 Pa, racorduri introducere aer proaspdt/ evacuare aer viciat.

Unitatea de ventilare este amplasatd in incdperea ,,HOL” din cadrul fiecarui apartament. Rolul
principal al ventildrii va fi de a asigura aportul de aer proaspdt si evacuarea aerului viciat din
incéperi.

Distributia aerului pentru ventilare se va realiza prin tubulaturi de ventilatie circulare, acestea fiind
mascate in tavanul fals.

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE

Proiect nr. 15/2023, faza D.T.A.C.+P.Th., data 30.10.2023 — 1 exemplar (format digital) —
contindnd Piese scrise si Piese desenate conform Borderou;
Alte documente:

- Proiect model: ,,Construire locuinte nZEB plus pentru tineri/ locuinte de serviciu pentru
specialisti din sdndtate si invdtimant” intocmit de Proiectant: NEROLI GENERAL
SOLUTIONS S.R.L., Beneficiar: Ministerul Dezvoltarii, Lucrdrilor Publice si
Administratie;

- Studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd conform
legii 372/2005 republicatd §i actualizatd, elaborat de Sfat Stefana Cristina, auditor
energetic pentru cladiri gr. I, Seria SSA/02261,
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4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

e Proiectul respecta reglementérile tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile (a, b, ¢, d,
e, f, g), conform cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii.

e S-a verificat si existd concordan(d intre solutia tehnicd descrisd in memoriul tehnic, tehnologia de
executie propusi pentru realizarea obiectivului de investitii si caictele de sarcini.

e Verificatorul nu raspunde pentru eventualele modificdri aparute pe parcursul executiei care nu i-au
fost aduse la cunostintd. Beneficiarul/ Proiectantul vor supune verificirii Dispozitiile de Santier si
orice completdri aduse proiectului prezentat spre verificare. Orice modificare adusd documentatiei
verificate, fard acceptul verificatorului, atrage nulitatea verificdrii si exonerarea de rdspundere a
verificatorului.

o 1In urma verificarii, proiectul se considerd corespunzitor din punctul de vedere al cerintelor
stabilite Tn lege pentru faza verificata, acesta semnindu-se si stampildndu-se conform H.G. nr.
742/2018 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor.

Am primit 1 exemplar (format digital) Am predat 1 exemplar (format digital)

Beneficiar/ Proiectant Verificator de proiecte atestat

Dipl. Ing. BARSTAN Raul
Certificat Seria CAV Nr. 11099

Digitally signed by BARSTAN RAUL
Reason: Verificator de proiecte Saac
Date: 2023-11-01 21:43+02:00
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Verificator de proiecte atestat MDLPA: Dipl. Ing. BARSTAN Raul R
Certificat de atestare tehnico-profesionald: Seria CAV Nr. 11022

Domeniul de atestare tehnico-profesionald: Is - Instalatii sanitare aferente constructij

instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de gaze petroliere lichefiate

Nivelul: I

Adresa: Cluj-Napoca, str. Lucian Matis, nr. 6, jud. Clyj

E-mail: raul_barstan@yahoo.com Digitally signed by BARSTAN R
Tel.: 0742 837 386 Reason: Verificator de proiecte Is)
Date: 2023-11-01 21:44+02:00 ~ \

REFERAT nr. 0067/ 30.10.2023 N

de verificare a calititii, conform cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, republicatd, cu
modificdrile si completérile ulterioare, in ceea ce priveste respectarea reglementérilor tehnice referitoare
la cerintele fundamentale aplicabile:

a) rezisten{d mecanici §i stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiend, sdndtate si mediu inconjurdtor;

d) sigurantd si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termicd;

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale.

a proiectului: DESFIINTARE CONSTRUCTIE NR. CAD. 57012-C1 - “CLADIREA FOSTEI BAI
PUBLICE” ST CONSTRUIRE LOCUINTE nZEB PLUS” PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL

TOPLITA - STR. SPORTIVILOR
— Str. SPORTIVILOR, nr. 5, cod postal: 535700, mun. TOPLITA, jud. HARGHITA, C.F. nr.:

57012 Toplita

e Specialitatea supusd verificarii: Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor
e Verificarea s-a efectuat pentru faza de proiectare: D.T.A.C.+P.Th.
e Data prezentdrii proiectului la verificare: 30.10.2023

1. DATE DE IDENTIFICARE

Nr. Proiect 15/2023

Beneficiar: MUNICIPIUL TOPLITA

Proiectant general: INFRAVERDE CONSULTING S.R.L.

Bucuresti, str. Jean Steriadi, nr. 30-38, bl. M10 ap. 88, Sector 3

Proiectant de specialitate instalatii UBUNTU PROIECT INSTAL S.R.L.

sanitare: Zalau, str. Avram lancu, nr. 17, ap. 6, jud. Sélaj
tel: 0740 807 881, e-mail; ubuntuproiect@ gmail.com
Proiectant: Dipl. Ing. Bogdan PINTEA

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
2.1 CLASTFICAREA CLADIRII
e Categoria de importanta: C, importan{d normald, conform H.G. 766/1997
e (lasa de importanti a constructiei: III, conform P 100/1-2013
o Gradul de rezistenta la foc: IV, conform P 118-1999
e Zona seismicd: nu se specificd
¢ Risc mic de incendiu, conform Normativului P 118-1999
¢ Functiunea: Bloc de locuinte colective
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2.2 SOLUTIILE PROIECTULUI
2.2.1 Documentatia tehnica trateazi urmatoarele instalatii aferente investitiei:

Instalatiile sanitare;

2.2.2 Instalatii interioare de api rece, api calda si recirculare api calda

Conductele sistemului de distributie se executd din teavd de polipropilend (PPR)/ polietilend
reticulatd (PE-Xa), dupi caz.

Sistemul de distributie este alcatuit dintr-un sistem ramificat de conducte de apd rece si apd caldé,
montate Ingropat in pardoseald/ perete sau aparent (dupd caz). Distributia la obiectele sanitare se
face ramificat.

Racordurile de apé pentru lavoar, WC, cada de baie, spéldtor se vor realiza cu {eava din PPR.
Conductele de apé rece, apd caldd si recirculare apd caldi se izoleazi termic cu tub izolator.
Prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul unui boiler bivalent cu 2 serpentine
B de 500 1 echipat cu rezistentd electricd de 6 kW amplasat Tn Incdperea ,,SPATIU TEHNIC” de la
Subsol.

2.2.3 Sursa de energie termici:

Pentru prepararea agentului termic de preparare a.c.m. s-a prevdzut montarea unei pompe de
caldurd aer-apd, avand puterea termicd de Incalzire de 16 kW.

Unitatea interioard a pompei de cadldurd (schimbétorul de caldurd) se va monta in incdperea
»SPATIU TEHNIC” de la Subsol, iar unitatea exterioard aferentd se va monta in exterior pe un
postament din beton.

Prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul unui boiler bivalent cu 2 serpentine
B de 500 1 echipat cu rezistenta electricd de 6 kW amplasat in Incdperea ,,SPATIU TEHNIC” de la
Subsol i a unui sistem format din 2 panouri solare montate pe Tnvelitoare.

Supravolumul de apd rezultat din dilatare, si protectia intregii instalatii de Incdlzire pentru
preparare a.c.m. la suprapresiune din dilatare este asiguratd prin intermediul unui vas de
expansiune Inchis cu diafragma VEI2, cu capacitatea de 35 1.

Variatiile volumului de apd de pe circuitul de alimentare cu apa al boilerului rezultate din dilatare,
si protectia intregii instalatii la suprapresiune din dilatare este asiguratd prin intermediul unui vas
de expansiune Inchis cu diafragma VEI1, cu capacitatea de 50 1.

Grupul de pompare pentru panourile solare este echipat cu vas de expansiune inchis cu diafragma
VEI3 pentru panourile solare, cu capacitatea de 25 1.

Conductele sistemului de distributie din centrala termica se executd cu feavd de polipropilend
(PPR).

2.2.4 Instalatii exterioare de alimentare cu apa rece:

Alimentarea cu apd, pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, se va asigura de la
reteaua publicd de alimentare cu apé rece existentd, prin intermediul cdminului de bransament
echipat cu 2 apometre. De la cdminul de bransament se va utiliza teavd din polietilend de Tnaltd
densitate PEHD @50 pentru alimentarea cu api a fiecdrui din cele doud corpuri de cladire C1 si
C2.

Contorizarea consumului de apd rece se va face prin intermediul contoarelor de apd din cdminul
de bransament.

2.2.5 Canalizare menajera interioari:

Pentru fiecare consumator de apd s-au prevazut racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare
din PVC-U. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.

2.2.6 Canalizare menajera exterioara:

Apele uzate menajere vor fi deversate la reteaua de canalizare menajerd exterioard, existentd pe
stradd, prin reteaua de canalizare menajerd din incintd formatid din cdminele CV1-4 si prin
intermediul cdminului de canalizare menajerd existent CVexistent, pozitionat pe strada.
Conductele de canalizare care formeazd racordurile la reteaua de canalizare de incintd sunt
formate din tevi PVCKG @160.

2.2.7 Canalizare pluviali exterioara:

Apa pluviald de pe acoperisul clddirii se va colecta prin intermediul jgheaburilor si a burlanelor
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urménd ca apoi sa fie preluatd in sol in zona de spatiu verde, conform sistematizdrii verticale din
proiectul de arhitectur.

e Apa pluviald de pe platforme (trotuare incintd) va fi preluatd in sol in zona de spatiu verde/
deversatd la stradd (dupé caz), conform sistematizarii verticale din proiectul de arhitecturd.

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE
e Proiect nr. 15/2023, faza D.T.A.C.+P.Th., data 30.10.2023 - 1 exemplar (format digital) —
continand Piese scrise si Piese desenate conform Borderou;
e Alte documente:

- Proiect model: ,,Construire locuinte nZEB plus pentru tineri/ locuinte de serviciu pentru
specialisti din sanitate si invdtdimant” Intocmit de Proiectant: NEROLI GENERAL
SOLUTIONS S.R.L., Beneficiar: Ministerul Dezvoltirii, Lucrdrilor Publice si
Administratie;

- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd conform
legii 372/2005 republicatd si actualizatd, elaborat de Sfat Stefana Cristina, auditor
energetic pentru cladiri gr. I, Seria SSA/02261;

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

e Proiectul respectd reglementdrile tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile (a, b, c, d,
e, f, g), conform cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

e S-a verificat si existd concordantd intre solutia tehnicd descrisd In memoriul tehnic, tehnologia de
executie propusd pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini.

e Verificatorul nu raspunde pentru eventualele modificéri aparute pe parcursul executiei care nu i-au
fost aduse la cunostintd. Beneficiarul/ Proiectantul vor supune verificdrii Dispozitiile de Santier si
orice completéri aduse proiectului prezentat spre verificare. Orice modificare adusd documentatiei
verificate, fard acceptul verificatorului, atrage nulitatea verificdrii si exonerarea de rdspundere a
verificatorului.

e In urma verificirii, proiectul se consideri corespunzitor din punctul de vedere al cerintelor
stabilite in lege pentru faza verificatd, acesta semnandu-se si stampilandu-se conform H.G. nr.
742/2018 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor.

Am primit 1 exemplar (format digital) Am predat 1 exemplar (format digital)

Beneficiar/ Proiectant Verificator de proiecte atestat

Dipl. Ing. BARSTAN Raul
Certificat Seria CAV Nr. 11022

Digitally signed by BARSTAN RAUL
Reason: Verificator de proiecte Is, |
Date: 2023-11-01 21:43+02:00
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Verificator de proiecte atestat MDLPA: Dipl. Ing. BARSTAN Raul /
Certificat de atestare tehnico-profesionald: Seria CAV Nr. 10835 *;.7
Domeniul de atestare tehnico-profesionala: Ie - Instalatii electrice aferente construcl,:iilc"r'
Nivelul: T |

Adresa: Cluj-Napoca, str. Lucian Matis, nr. 6, jud. Cluj l‘
E-mail: raul_barstan @ yahoo.com Digitally signed by BARSTA \
Tel.: 0742 837 386 Reason: Verificator de praiects
Date: 2023-11-01 21:42+02:0( R -
REFERAT nr. 0105/ 30.10.2023 M

de verificare a calitétii, conform cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, in ceea ce priveste respectarea reglementdrilor tehnice referitoare
la cerinfele fundamentale aplicabile:

a) rezisten(d mecanici si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiend, sdnatate si mediu inconjuritor;

d) siguranti si accesibilitate Tn exploatare;

e) protectie Tmpotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termicé,

g) utilizare sustenabili a resurselor naturale.

a proiectului: DESFIINTARE CONSTRUCTIE NR. CAD. 57012-C1 - “CLADIREA FOSTEI BAI
PUBLICE” SI CONSTRUIRE LOCUINTE nZEB PLUS” PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL

TOPLITA - STR. SPORTIVILOR
— Str. SPORTIVILOR, nr. 5, cod postal: 535700, mun. TOPLITA, jud. HARGHITA, C.F. nr.:

57012 Toplita

e Specialitatea supusa verificarii: Ie - Instalatii electrice aferente constructiilor
e Verificarea s-a efectuat pentru faza de proiectare: D.T.A.C.+P.Th.
e Data prezentérii proiectului la verificare: 30.10.2023

1. DATE DE IDENTIFICARE

Nr, Proiect 15/2023

Beneficiar: MUNICIPIUL TOPLITA

Proiectant general: INFRAVERDE CONSULTING S.R.L.

i Bucuresti, str. Jean Steriadi, nr. 30-38, bl. M10 ap. 88, Sector 3
Proiectant de specialitate instalatii UBUNTU PROIECT INSTAL S.R.L.

clectrice: Zaldun, str. Avram Jancu, nr. 17, ap. 6, jud. Sélaj

tel: 0740 807 881, e-mail: ubuntuproiect@gmail.com

Atestat ANRE nr. 19170/ 09.03.2023

Proiectant: Dipl. Ing. Adelina-Ioana RITEA (BANCOS)

Electrician Autorizat Gr. IIA, IIB,

Adeverintd ANRE nr. 201913985/ 2019

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
2.1 CLASIFICAREA CLADIRII
e (Categoria de importan{d: C, importan{d normald, conform H.G. 766/1997
e C(Clasa de importan{d a constructiei: ITl, conform P 100/1-2013
e Gradul de rezistenta la foc: I'V, conform P 118-1999
e Zona seismici: nu se specificd
e Risc mic de incendiu, conform Normativului P 118-1999
o Func{iunea: Bloc de locuinte colective
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2.2 SOLUTIILE PROIECTULUI

2.2.1 Documentatia tehnici trateazi urmitoarele instalatii aferente investitiei:
e Instalatiile electrice de curenti tari (iluminat, prize, putere);
e Instalatiile electrice de curenti slabi (date, Tv);

2.2.2 Alimentarea de bazi cu energie electrici:

e Se realizeaza prin intermediul blocului de misurd si protectie trifazat propus (BMPT1/ BMPT?2
dupi caz), ce va fi amplasat la exterior, cu acces din domeniul public. BMPT-ul intrd in sarcina
Beneficiarului si nu face obiectul prezentului proiect.

2.2.3 Distributia energiei electrice:

e Pentru fiecare din cele doud corpuri de cladire C1 si C2, se realizeazd din BMPT1/ BMPT 2 (dupd
caz), ce alimenteazd Tabloul electric de distributie general (TG1/ TG2, dupa caz), amplasat in
incdperea ,, WINDFANG?” de la Parter.

e Cablurile folosite pentru alimentarea consumatorilor de iluminat, prize, putere sunt de cupru, cu
intarziere la propagarea flicarii in manunchi, tip CYY-F, in tub de protectie din copex metalic
pozat ingropat in elementele de constructie;

2.2.4 Misuri tehnice principale pentru protectia la defect (protectia impotriva atingerilor
indirecte):

e Reteaua de distributie exterioard de la BMPT la tabloul electric general TG si interioard de la TG
la tablourile secundare TSST, TSSC, TSA..., TE-AC/CC si la consumatori se realizeazd dupd
schema de tip TN-S, in care un conductor de protectie distinct este folosit pentru intreaga retea, de
la BMPT la TG si pand la ultimul punct de consum.

e S-a previzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de
protectie si conectarea conductorului de protectie, impreund cu bara PE a tabloului electric de
distributie general TG la priza de padmént.

2.2.5 Misuri tehnice suplimentare pentru protectia la defect (protectia fmpotriva atingerilor
indirecte):

e Circuitele/ grupele de circuite care alimenteazd receptoarele de iluminat, prize §i putere se
protejeazd fiecare la suprasarcind, scurtcircuit si la curent diferential rezidual cu intreruptoare
automate echipate cu dispozitive de protectie la curent diferential rezidual (DDR) de 30 mA.

2.2.6 Protectia impotriva efectelor produse din cauza defectelor de arc electric:

e Pentru diminuarea riscului de incendiu se vor utiliza dispozitive pentru detectarea defectelor de
arc electric (AFDD), in circuitele finale de curent alternativ pentru toate circuitele de curent
alternativ al cror curent nominal nu depaseste 32 A, din constructii cu structura din lemn cu nivel
de stabilitate III-V.

2.2.7 Misuri tehnice pentru protectia la supratensiuni:

e Pentru TG, TSST si TSSC s-a prevazut cite o bard pentru egalizarea potentialelor din cupru
(BEP), previzutd cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotentializare $i conectate la
priza de pamant pe traseul cel mai scurt posibil. La aceste bare se conecteaza prin conductoare de
cupru, TG, TSST si TSSC, conductele metalice pentru apd, incélzire (tur, retur), instalatia de
curenti slabi (prin dispozitive de protectie la supratensiuni), carcasele metalice ale echipamentelor,
etc..

e Pentru TG, se prevede un SPD de tipul 142, pentru limitarea pétrunderii in instalatiile electrice a
unor curenti electrici de impuls datorati loviturilor de trasnet.

2.2.8 Priza de pimant:

e Priza de paméant pentru instalatia electricd interioard este de tipul naturald de fundatie §i comuna
cu cea pentru instalatia de protectie tmpotriva descércdrilor atmosferice cu valoarea rezistentei de
dispersie de cel mult 1 €.

e Priza de paméant naturald se va executa din platbanda de otel zincat OLZn 40x4 mm, montatd
orizontal pe conturul fundatiilor, sudati de toate armdturile verticale ale constructiei, cu care vine
in contact.

2.2.9 Instalatie exterioari de protectie impotriva descéarcirilor atmosferice:
¢ Conform Breviarului de calcul de risc, clidirea necesitd instalatie exterioard de protectie impotriva
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descarcarilor atmosferice, nivel de protectie IV (normal).

e Pentru protectia impotriva trisnetului este utilizat un paratrdsnet cu dispozitv de amorsare.

e Se prevede astfel un paratrésnet tip PDA (paratrdsnet cu dispozitiv de amorsare), avand o razd de
protectie a acoperisului de 26 m pentru o indltime a tijei suport de 3 m deasupra cotei cea mai
tnalte a acoperisului), nivel de protectie IV (normal) si timp de avans de amorsare de 10 ps,
conectat la priza de pdmant prin 4 conductoare de cobordre pozitionate pe drumul cel mai drept
posibil spre pdmant.

e Clasa SPT: IV, IPT neizolata.

2.2.10 Tluminatul de siguranta

e 1In apropierea tablourilor electrice si in camerele tehnice, se prevede iluminat de securitate
pentru interventii in zonele de risc, durata de comutare de pe sursa de bazd pe sursa de rezerva <
0,5 sec., timpul de functionare fiind de cel putin 1 h.

e Aparatele de iluminat de tip autonom se alimenteaza pe circuite din tablourile de distributie pentru
receptoare normale. Conductoarele si/ sau cablurile de alimentare vor fi cu intérziere la
propagarea flacarii In manunchi, respectiv cablu cu conductoare din cupru uni sau multifilar cu
izolatie si manta din PVC ignifugatd, cu intarziere la propagarea flacarii in ménunchi, tip CYY-F,
in tub de protectie din copex metalic pozat ingropat in elementele de constructie.

e Surse de alimentare cu energie electricd pentru iluminatul de siguranta:

- Sursa de alimentare de bazé: racordarea la TG;
- Sursa de alimentare de securitate (de rezervd): locald - de tip acumulator, continutd in
aparatul de iluminat (aparat de iluminat de tip autonom);
2.2.11 Instalatia de producere energie electrici cu panouri fotovoltaice

e Pentru fiecare din cele doud corpuri de cladire C1 si C2, s-a conceput cdte un sistem solar pentru
producerea de energie electrica de tip centrald electricd fotovoltaica de tip on-grid, compusa dintr-
un sistem format din 14 buc. panouri fotovoltaice P=660 W/ U=37,9 V/ I=17 A, Pi = 9,24 kWp,
suporti panouri fotovoltaice, un invertor de retea trifazat P=10 kW/ U=400 V/ Imax=14,4 A,
contor inteligent bidirectional (smart meter) si un Tablou de protectie curent continuu/alternativ
TE-AC/CC.

2.2.12 Instalatie de curenti slabi:

e Racordul la reteaua locald de telecomunicatii se va executa in urma solicitérii beneficiarului cétre
un furnizor de servicii de telecomunicatii din zona. Pentru fiecare din cele doud corpuri de cladire
Cl si C2, racordul se va realiza In Rack-ul pentru curenti slabi RACK1/ RACK2 (dupd caz)
amplasat in incdperea ,, WINDFANG” de la Parter.

e Din RACK, se va realiza mai departe distributia instalatiei de voce-date citre fiecare dozd de
tragere pentru distributie curenti slabi (CDVTYV) aferentd fiecarui apartament in parte.

e S-au previdzut instalatii interioare de internet si televiziune.

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE
e Proiect nr. 15/2023, faza D.T.A.C.+P.Th., data 30.10.2023 — 1 exemplar (format digital) —
continind Piese scrise si Piese desenate conform Borderou;
e Alte documente:

- Proiect model: ,,Construire locuinte nZEB plus pentru tineri/ locuinte de serviciu pentru
specialisti din s#ndtate si Invatimant” intocmit de Proiectant: NEROLI GENERAL
SOLUTIONS S.R.IL., Beneficiar; Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice si
Administratie;

- Studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienta ridicata conform
legii 372/2005 republicata si actualizatd, elaborat de Sfdt Stefana Cristina, auditor
energetic pentru cladiri gr. I, Seria SSA/02261;

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
¢ Proiectul respectd reglementdrile tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile (a, b, ¢, d,
e, f, g), conform cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

0105\Referat\le pag 3/4




e S-a verificat si existd concordanta intre solutia tehnica descrisd in memoriul tehnic, tehnologia de
executie propusd pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini.

o Verificatorul nu rdspunde pentru eventualele modificdri aparute pe parcursul executiei care nu i-au
fost aduse la cunostintd. Beneficiarul/ Proiectantul vor supune verificdrii Dispozitiile de Santier si
orice completdri aduse proiectului prezentat spre verificare. Orice modificare adusd documentatiei
verificate, fara acceptul verificatorului, atrage nulitatea verificarii §i exonerarea de rispundere a
verificatorului.

o Tn urma verificirii, proiectul se consideri corespunzitor din punctul de vedere al cerintelor
stabilite Tn lege pentru faza verificatd, acesta semnindu-se si stampildndu-se conform H.G. nr.
742/2018 pentru aprobarca Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a
proicctelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

Am primit 1 exemplar (format digital) Am predat 1 exemplar (format digital)

Beneficiar/ Proiectant Verificator de proiecte atestat

Dipl. Ing. BARSTAN Raul
Certificat Seria CAV Nr. 10835

Digitally signed by BARSTAN RAUL
Reason: Verificator de proiecte le, |
Date: 2023-11-01 21:41+02:00
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DEVIZE GENERALE —,, DESFIINTARE "CONSTRUCTIE NR.CAD.57012 - C1
CLADIREA FOSTEI BAI PUBLICE” SI CONSTRUIRE LOCUINTE ,,nZEB
PLUS” PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL TOPLITA - STR. SPORTIVILOR
NR.5”

AMPLASAMENT Str. SPORTIVILOR, nr. 5, cod postal: 535700,
mun. TOPLITA, jud. HARGHITA, C.F. nr.: 57012 Toplita



Devizul general

al obiectivului de investitii
DESFIINTARE "CONSTRUCTIE NR.CAD.57012 - C1 - CLADIREA FOSTEI BAI PUBLICE" SI

CONSTRUIRE LOCUINTE NZEB PLUS "PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL TOPLITA - STRADA

SPORTIVILOR - TOTAL

Valoarea Valoarea
NF. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (exclusiv TVA (inclusiv
cheltuieli TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0 0 0
aducerea terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 67492.607 12823.595 80316.202
necesare obiectivului de investitii
23 Instalatii 67492.607 12823.595 80316.202
2.31 Instalatii sanitare exterioare 28717.013 5456.232 34173.245
2.3.5 Instalatii electrice exterioare 38775.594 7367.363 46142.957
TOTAL CAPITOLUL 2 67492.607 12823.595 80316.202
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 18500 3515 22015
3.1.1 Studii de teren 18500 3515 22015
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0 0 0
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0 0 0
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0 0 0
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 258000 49020 307020
3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 0 0 0
a lucrarilor de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea 60000 11400 71400
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 14000 2660 16660
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 184000 34960 218960
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0 0 0

investitii




3.7.2 Auditul finaciar 0 0 0
3.8 Asistenta tehnica 52000 9880 61880
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 12000 2280 14280
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10000 1900 11900
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 2000 380 2380
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 40000 7600 47600
TOTAL CAPITOLUL 3 328500 62415 390915
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3665883.366 696517.84 | 4362401.206
411 Desfaceri si demolari 88159.442 16750.294 104909.736
4.1.1.1 Terasamente 5380.975 1022.385 6403.36
4.11.2 Desfaceri si demolari infrastructura 17307.032 3288.336 20595.368
4113 Desfaceri si demolari suprastructura 65471.435 12439.573 77911.008
4.1.2 Constructii si instalatii 2811623.428 | 534208.451 | 3345831.879
4.1.21 Terasamente 51905.379 9862.022 61767.401
4.1.2.2 Infrastructura 483948.565 91950.227 | 575898.792
4.1.2.3 Suprastructura 423451.149 80455.718 | 503906.867
41.2.4 Arhitectura 1701551.2 | 323294.728 | 2024845.928
4.1.2.5 Amenajari exterioare 150767.135 28645.756 179412.891
41.3 Instalatii 766100.496 | 145559.094 911659.59
4.1.3.2 Instalatii sanitare interioare 129010.693 24512.032 153522.725
4134 Instalatii electrice interioare 444169.81 84392.264 528562.074
4.1.3.7 Instalatii termice 192919.993 36654.799 | 229574.792
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 82347.323 15645.991 97993.314
functionale
423 Instalatii 82347.323 15645.991 97993.314
4.2.3.3 Echipamente sanitare 15519.483 2948.702 18468.185
4.2.3.6 Echipamente echipamente instalatii 37230.639 7073.821 44304.46
electrice
423.8 Echipamente termice si ventilatii 29597.201 5623.468 35220.669
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 741069.428 140803.191 881872.619
care necesita montaj
4.3.1 Deviz: Amenajari exterioare 444,538 84.462 529
4.3.2 Deviz: Echipamente sanitare 174700 33193 207893
43.3 Deviz: Echipamente echipamente instalatii 144000 27360 171360
electrice
434 Deviz: Echipamente termice si ventilatii 421924.89 80165.729 502090.619
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 4489300.117 | 852967.022 | 5342267.139
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 19469.895 3699.28 23169.175
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea 19469.895 3699.28 23169.175
santierului
5114 Organizare de santier 19469.895 3699.28 23169.175




51.1.4.1 Lucrari aferente organizare de santier 19469.895 3699.28 23169.175

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 43687.125 0 43687.125

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0 0 0
bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 19175.966 0 19175.966
lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 3835.193 0 3835.193
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 19175.966 0 19175.966
-CSC

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 1500 0 1500
autorizatia de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 100000 19000 119000

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3000 570 3570

TOTAL CAPITOLUL 5 166157.02 23269.28 189426.3

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregéatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0

TOTAL GENERAL: 5051449.744 | 951474.898 | 6002924.642

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 3835193.191 | 728686.706 | 4563879.897

Devizul general
al obiectivului de investitii
DESFIINTARE "CONSTRUCTIE NR.CAD.57012 - C1 - CLADIREA FOSTEI BAI PUBLICE" SI
CONSTRUIRE LOCUINTE NZEB PLUS "PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL TOPLITA - STRADA
SPORTIVILOR - ELIGIBIL

Valoarea Valoarea
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (exclusiv TVA (inclusiv
crt. cheltuieli TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0 0 0
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitailor 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0 0 0
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0 0 0
CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica




31 Studii 18500 3515 22015
3.11 Studii de teren 18500 3515 22015
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0 0 0
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0 0 0
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0 0 0
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 258000 49020 307020
3.51 Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0 0 0
lucrarilor de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea 60000 11400 71400
obfinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 14000 2660 16660
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 184000 34960 218960
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0 0 0
investitii
3.7.2 Auditul finaciar 0 0 0
3.8 Asistenta tehnica 0 0 0
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele 0 0 0
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 3 276500 52535 329035
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3456553.99 | 656745.258 | 4113299.248
411 Constructii si instalatii 2660856.293 | 505562.696 | 3166418.989
4111 Terasamente 51905.379 9862.022 61767.401
4.11.2 Infrastructura 483948.565 91950.227 575898.792
4.1.1.3 Suprastructura 423451.149 80455.718 503906.867
411.4 Arhitectura 1701551.2 | 323294.728 | 2024845.928
4.1.2 Instalatii 795697.697 151182.562 | 946880.259
4.1.21 Instalatii sanitare interioare 129010.693 24512.032 153522.725
4122 Instalatii electrice interioare 444169.81 84392.264 528562.074
4124 Instalatii termice 192919.993 36654.799 | 229574.792
4.1.2.5 Echipamente termice si ventilatii 29597.201 5623.468 35220.669
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 37230.639 7073.821 44304.46
functionale
422 Instalatii 37230.639 7073.821 44304.46
4223 Echipamente echipamente instalatii 37230.639 7073.821 44304.46
electrice
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 565924.89 | 107525.729 | 673450.619

care necesitd montaj




4.3.1 Deviz: Echipamente echipamente instalatii 144000 27360 171360
electrice
4.3.2 Deviz: Echipamente termice si ventilatii 421924.89 80165.729 502090.619
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
care nu necesitd montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 4059709.519 | 771344.809 | 4831054.328
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0 0 0
51.1 Lucrari de constructii pentru organizarea 0 0 0
santierului
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0 0 0
bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 0 0 0
lucrarilor de constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0 0 0
amenajarea teritoriului, urbanism gi pentru
autorizarea lucrarilor de constructji
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 0 0 0
CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0 0 0
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 5 0 0 0
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0
TOTAL GENERAL: 4336209.519 | 823879.809 | 5160089.328
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 3493784.629 663819.08 | 4157603.709

Devizul general
al obiectivului de investitii
DESFIINTARE "CONSTRUCTIE NR.CAD.57012 - C1 - CLADIREA FOSTEI BAI PUBLICE" SI
CONSTRUIRE LOCUINTE NZEB PLUS "PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL TOPLITA - STRADA
SPORTIVILOR - NEELIGIBIL

Valoarea Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor SI _subcapitolelor de (exclusiv TVA (inclusiv
cheltuieli TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1




Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0 0 0
aducerea terenului la starea initiala

14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitailor 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 67492.607 12823.595 80316.202
necesare obiectivului de investitii

2.3 Instalatii 67492.607 12823.595 80316.202

2.31 Instalatii sanitare exterioare 28717.013 5456.232 34173.245

2.3.3 Instalatii electrice exterioare 38775.594 7367.363 46142.957

TOTAL CAPITOLUL 2 67492.607 12823.595 80316.202

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

31 Studii 0 0 0

3.1.1 Studii de teren 0 0 0

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0

3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0 0 0
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3.3 Expertiza tehnica 0 0 0

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0 0 0
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare 0 0 0

3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 0 0 0
a lucrarilor de interventii si deviz general

3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0 0 0
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 0 0 0
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0 0 0

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.7 Consultanta 0 0 0

3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0 0 0
investitii

3.7.2 Auditul finaciar 0 0 0

3.8 Asistenta tehnica 52000 9880 61880

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 12000 2280 14280

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10000 1900 11900

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 2000 380 2380
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 40000 7600 47600

TOTAL CAPITOLUL 3 52000 9880 61880

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 238926.577 45396.05 | 284322.627

411 Desfaceri si demolari 88159.442 16750.294 104909.736




4.1.1.1 Terasamente 5380.975 1022.385 6403.36

4.11.2 Desfaceri si demolari infrastructura 17307.032 3288.336 20595.368

4113 Desfaceri si demolari suprastructura 65471.435 12439.573 77911.008

41.2 Constructii si instalatii 150767.135 28645.756 | 179412.891

4.1.2.1 Amenajari exterioare 150767.135 28645.756 | 179412.891

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 15519.483 2948.702 18468.185
functionale

423 Instalatii 15519.483 2948.702 18468.185

4232 Echipamente sanitare 15519.483 2948.702 18468.185

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 175144.538 33277.462 208422
care necesitda montaj

431 Deviz: Amenajari exterioare 444 538 84.462 529

4.3.2 Deviz: Echipamente sanitare 174700 33193 207893

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 4 429590.598 81622.214 | 511212.812

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 19469.895 3699.28 23169.175

511 Lucrari de constructii pentru organizarea 19469.895 3699.28 23169.175
santierului

51.1.4 Organizare de santier 19469.895 3699.28 23169.175

51.1.4.1 Lucrari aferente organizare de santier 19469.895 3699.28 23169.175

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 43687.125 0 43687.125

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0 0 0
bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 19175.966 0 19175.966
lucrarilor de constructii

523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 3835.193 0 3835.193
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 19175.966 0 19175.966
-CSC

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 1500 0 1500
autorizatia de construire/desfiinfare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 100000 19000 119000

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3000 570 3570

TOTAL CAPITOLUL 5 166157.02 23269.28 189426.3

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregéatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0

TOTAL GENERAL: 715240.225 | 127595.089 | 842835.314

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 341408.562 64867.627 | 406276.189

S.C. INFRAVERDE CONSULTING S.R.L




S.C. INFRAVERDE CONSULTING S.R.L.

Sediu social: str. Jean Steriadi, Nr.30-38, bl. M10, ap. 88, sector 3, Bucuresti

3 § Punct de lucru: str. Taietura Turcului, nr. 47, Novis Plaza, Cluj-Napoca
F’ Infra CUI: RO42822589, J40/8620/2020

ah VERDI
3 X ) 3
' e-mail: office.infraverde@gmail.com

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SI DETALII DE EXECUTIE PRIVIND OBIECTIVUL:

DESFIINTARE CONSTRUCTIE NR. CAD. 57012-C1 - ,,CLADIREA FOSTEI BAI PUBLICE” Sl
CONSTRUIRE LOCUINTE ,nZEB PLUS” PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL TOPLITA - STR.
SPORTIVILOR NR.5

PROIECTANT GENERAL
PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURA

PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII

S.C. INFRAVERDE CONSULTING S.R.L.
S.C. INFRAVERDE CONSULTING S.R.L.

S.C. LACHELI CONSULT SERV S R

S.C. UBUNTU PROIECT INSTAL S.R.L.
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S.C. INFRAVERDE CONSULTING S.R.L.
o Sediu social: str. Jean Steriadi, Nr.30-38, bl. M10, ap. 88, sector 3, Bucuresti

Punct de lucru: str. Taietura Turcului, nr. 47, Novis Plaza, Cluj-Napoca
CUI: RO42822589, J40/8620/2020
e-mail: office.infraverde@gmail.com

FISA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului

Amplasament

Beneficiarul investitiei

Adresa beneficiar

Proiectant general

Proiectant de specialitate
Rezistenta

Proiectant de specialitate
Instalatii

Numar proiect

Faza de proiectare

DESFIINTARE CONSTRUCTIE NR. CAD. 57012-C1 - “CLADIREA
FOSTEI BAI PUBLICE” S| CONSTRUIRE LOCUINTE nZEB PLUS”
PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL TOPLITA - STR. SPORTIVILOR

Str. SPORTIVILOR, nr. 5, cod postal: 535700, mun. TOPLITA, jud.
HARGHITA, C.F. nr.: 57012 Toplita

MUNICIPIUL TOPLITA

Str. N. BALCESCU, nr. 14, cod postal: 535700, mun. TOPLITA, jud.
HARGHITA

SC INFRAVERDE CONSULTING SR

SC LACHELI CONSULT SERV SRL |
SC UBUNTU PROIECT INSTAL SRL

15/2023

P.Th












































































































































































































































































































































































































































































































DIALUX

01.10.2023

DESFINTARE CONSTRUCTIE NR.CAD 570142-C1-"C

Proiectant ing. RITEA ADELINA JOANA
Telefon 0751880309
Fax
e-mail

Evaluare energetica / Rezumat

Evaluare energetica dupa norma urmatoare: EN 15193
Locatie: Ludenscheid, Longitudine: 7.63°, Latitudine: 51.22°

Rezultate

Energie totald lluminare: 925.65 kWh/a
LENI: 11.19 kWh/(a - m?)

Energie totald Perceptie vizuald: 925.65 kWh/a

Energie totald Parazitar (Total); 0.00 kWh/a

Energie totald Parazitar (Standby): 0.00 kWh/a

Energie totald Parazitar (Incarcare iluminare in caz de necesitate): 0.00 kWh/a
Suprafata totald: 82.69 m?

Rezultate lunare

Luna [luminare Perceptie vizuala Parazitar
[(kWh] [kWh/m?] [kWh] [kWh/m?] [kWh] [KWh/m?]

lan 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
Feb 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
Mar 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
Apr 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
Mai 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
lun 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
lul 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
Aug 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
Sep 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
Oct 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
Nov 7716 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00
Dec 77.16 0.93 77.16 0.93 0.00 0.00

Lista de zone participante:
e Zond 1

Zona 2

Zond 3

Zona 4

Zona 5

Zon& 6

Zona 7

Zon3 8

e © © © © & ©
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
privind executia lucrdrilor de Instalatii sanitare

categoria de importanta C, conform HG nr. 766-97
clasa de importanta III,
gradul de rezistenti la foc: IV
Legi, acte normative §i reglementari tehnice care stau la baza controlului statului in fazele determinante pentru
rezistenta si stabilitatea constructiilor:
— Legea nr. 10/1995 completata cu Legea 177/2015........... privind calitatea in constructii
— Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constr., aprobat prin HGR nr. 272/94
— Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HGR nr. 766/97

Do Faza din lucrare supusa Participa Documente ce urmeazi si stea
1. controlului la baza atestarii calitatii
crt P | Co ISC
r nst
0 ru
Be i cto
ne e r
fic c
iar t
a
n
t
1 | Stabilirea traseelor si da | da| da Proces verbal de receptie
coordonarea cu celelalte calitativa
instalatii (termice, electrice,
telecomunicatii etc) precum i
amplasarea centralei termice
2 | Verificarea caracteristicilor si da - da Proces verbal de receptie
calitatii materialelor calitativd
3 | Verificarea caracteristicilor si da - da Proces verbal de receptie
calitatii utilajelor calitativa
4 | Verificarea montarii da - da Proces verbal de receptie
conductelor de apd rece si calda calitativa
5 | Verificarea montarii da - da Proces verbal de receptie
armaturilor si a obiectelor calitativa
sanitare
6 | Protectia Impotriva coroziunii da - da Proces verbal de receptie
conductelor calitativa
7 | Spélarea instalatiei cu apa da - da Proces verbal de receptie
potabild calitativa
8 | Proba de etanseitate la presiune | da | da | da Proces verbal de receptie
a instalatiei sanitare interioare calitativa
si a distributiei exterioare
9 | Proba de etanseitate canalizare da | da| da Proces verbal de receptie










Lucrari ce se controleaza, Documentul |Cine intocmeste si|  Nr. si data Obs.:
N se verificd sau se receptioneaza scris care se semneaza actului
. calitativ si pentru care trebuiesc incheie documentul: incheiat
' intocmite documentele scrise B - Beneficiar
cr
( E - Executant
P — Proiectant
[-1SC
0 1 2 3 4 5
Instalatii Termice
Receptionarea si verificarea corespondetei
1. o ) . PV B, E
utilajelor fata de proiect
Trasarea pozitiei conductelor, echipamentelor
2. . . . . PV B E
si a consumatorilor de energie termica
Echiparea cu obiecte si echipamente
3. | corespunzétoare, verificarea caracteristicilor si PV B, E
a calitatii materialelor puse in opera
4. | Respectarea traseelor conductelor din proiect PV B, E
5. | Aspectul estetic general al instalatjilor PV B,E
Verificarea lucrarilor de instalatji, ce devin
6. | ascunse prin ingropare (sau acoperire) in PVLA B, E
perete si pardoseala
7. | Proba de presiune la rece instalafii termice PVFD B,E P, I
8. | Proba de presiune la cald PVFD B, E, P I
9. | Proba de eficacitate PV B,E,|!
10. | Receptia preliminara PVR B, E P,I
" Recep?ia finald, dupa expirarea perioadei de PVR BEP |
garantie
Instalatii de Ventilare
Verificarea corespondentei dintre utilaje,
1. | materiale aduse la montaj si cele prevazute in | P.V. B,E
proiect
) Veri'ficarea montarii pe pozitie a PV CED BE
echipamentelor.
3 Verificarea executarii golurilor de trecere prin PV BE
perete.
A Verificarea traseelqr si a modului de executie PVCED BE
a canalelor de ventilare
5. | Reglarea instalatiilor de ventilare PV.FD BE
6. | Probe echilibrare si punere in functiune PV. B,EP,I
7. | Receptie finala PV.CF.D B, E P,I
Notatii utilizate:
PV.R. -proces verbal de receptie B - beneficiar: -de investitji
P.V. - proces verbal - de dotatie

P.V.L.A. - proces verbal lucrari ascunse
P.V.F.D. - proces verbal pe faze determinante

P - proiectant

E — executant

[ - inspectia de stat in constructji
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